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SECCION I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

La Junta Distrital Santiago Oeste, viene desarrollando un proceso de fortalecimiento
institucional en torno a la eficiente ejecucién de importantes obras, cumpliendo asi con las
necesidades y expectativas de los pobladores del Distrito Municipal. Es por esta razén que
continua con la ejecucién de proyectos en beneficio de la colectividad municipal, siempre
regidos por la Ley ntm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras,
sus modificaciones, su Reglamento de Aplicacién emitido mediante el Decreto nam. 416- 23
de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), que sustituye al Reglamento
de Aplicacién emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos
mil doce (2012).

2. Objeto del procedimiento de selecciéon

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econémicas, técnicas
y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades,
derechos y obligaciones de las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen
participar. ESTE PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS ESTA DIRIGIDA A INGENIEROS,
ARQUITECTOS O EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION, CUYO DOMICILIO SOCIAL ESTE
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, para la adquisicion del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 25-01 DE
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CALLES, ESCALONES,
REMOZAMIENTO DE CASA CLUB, EN VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE
(Referencia: JDSO-CCC-CP-2025-0001).

3. Especificaciones técnicas

De acuerdo al Reglamento de Supervisién e Inspeccién de Obras, aprobado mediante el decreto
nam. 232-17, las especificaciones técnicas! de las obras establecen los requisitos técnicos
generales y especiales que no estén representadas en los planos del proyecto, tales como -de
manera enunciativa-: el desempeno que se espera del contratista, requisitos técnicos, normas de
calidad, dibujos, esquemas, estudios geotécnicos etc., experiencia requerida, el listado de
equipos indispensables para la ejecucién de la obra, el tipo de personal clave requerido, segin
corresponda; para que el (la) oferente puede comprender el alcance del requerimiento de la
institucién.

! En las especificaciones técnicas se podra establecer criterios de sostenibilidad para la ejecucién del contrato,
mediante los cuales pueda requerir a las oferentes la implementacién en el proyecto de obras de uso de materiales,
insumos y productos que permitan un menor impacto mediocambiental, un uso mas eficiente de los fondos
considerando los costos asociados a lo que se va a contratar y la incorporacion de practicas laborales que reducir
desigualdades sociales incluir grupos desfavorecidos, promover la transparencia y el respeto a los derechos

humanos.
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Todos los trabajos de construccién, rehabilitacién o preliminares a estos, tomarin en cuenta
el cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
promulgada por el presidente de la Republica el 18 de agosto del afio 2000.

A. SEGUIMIENTO DE NORMAS. Todo el personal que trabaje en la obra, debera
cefiirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la
Prevencién de Accidentes y Primeros Auxilios.

B. ESPECIFICACIONES. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del
proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que
por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los
planos se complementan entre si y forman parte del contrato.

C. EN LOS PLANOS, las anotaciones en ntimeros regirin las tomadas a escala. Los
dibujos hechos a escala mayor anularin las indicaciones a escala menor. Cualquier
senalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusién o
ambigiiedad de datos, el contratista estd obligado a verificar y pedir aclaracién a la
supervision antes de proceder a ejecutar.

MATERIALES EN GENERAL

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el contratista
como los de mejor calidad. La supervisién debera aprobar por escrito cada uno de ellos antes de
que el contratista decida comprarlos; este requerimiento se establece tnicamente con el
propdésito de fijar la calidad.

La ejecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato, en general, deberan
ajustarse a las normas vigentes de disefio y construccién de sistemas contra incendio y a las
especificaciones contenidas en el presente volumen.

El contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran
para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de la misma. Los materiales y demas elementos que el contratista
emplee en la ejecucién de las obras a é] encomendadas, deberan ser de primera calidad en su
género y para el fin al que se les destine.

La supervision, podra rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo establecido en
las normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material aprobado
y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago

" extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de

construccion, debera ser reparada por el contratista a su costo.

El contratista tendrd que contratar los ensayos de laboratorios que la supervisién considere

necesario, ademds, deberd suministrar todas las muestras que el supervisor requiera para
ejecutar los ensayos de control que este considere necesario. Las tomas de muestras de

laboratorio se deberan informar previamente a la supervisiéon para su respectiva autorizacion.

Pégina 5 de 66



TRABAJOS DEL SITIO

TRABAJOS PRELIMINARES

El contratista haré la localizacion de las estructuras y los ejes de las tuberias de acuerdo
con lo establecido en los planos y los datos adicionales e instrucciones que suministre el
supervisor. Por tanto, no se debera iniciar ningtn trabajo sin que el supervisor haya
aprobado su localizacién. Para el efecto, el contratista debers hacer todo el trabajo de
transito y nivel que se requiera para determinar con precisién la posicién horizontal,
elevaciones y dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus
obras complementarias objeto de este contrato.

Para todos los trabajos de exterior se hara directamente en campo con cinta y
demarcacién de linea y ancho de zanja con pintura roja, definida por la supervision.

La aprobacién de los trabajos topogréficos, por parte de la supervisién, no exime al
contratista de responsabilidad si se cometen errores de localizacién o nivelacién en
cualquier parte de la obra.

Bajo esta partida el contratista suministrara la mano de obra, el equipo, etc., cuando sean
necesarios para remover los drboles, construcciones o cualquier obstdculo y los retirars
de los limites del terreno de construccion o dispondra de ellos, tomando en cuenta de no
afectar las propiedades alrededor.

En la labor de corte de arbol, el contratista realizara los cortes necesarios de ramas y
tronco. El contratista realizard la extraccién del tronco del arbol desde sus raices,
incluyendo la que estorben o que estén visibles, en la actividad de destronque de arbol.

Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la ubicacién y emplazamiento de
las obras y sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que
con el valor ofertado cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta

partida.

Asimismo, el contratista debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas
decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no
interfieran en el desarrollo de la misma para conservarse y usarse luego como parte del
paisaje.

El contratista deberd remover toda la capa vegetal existente antes de realizar el replanteo
en el area de la construccién de modulos u otros. No se permitira usar este material

como relleno.

El contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debera cumplir
con las Normas y Especificaciones vigentes del Ministerio de Obras Pdablicas y
Comunicaciones (MOPC).
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El contratista proveeré senales preventivas y, en caso necesario, se dispondran vigilantes
para controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de
accidentes.

Es de carécter obligatorio la sefalizacion del sitio de trabajo con bastones, cinta y vallas
preventivas a cargo del contratista y todos los sefialamientos necesarios para evitar
accidentes de cualquier tipo.

Sera responsabilidad del contratista cualquier dafio que se produzca por la realizacién
de los trabajos y/o la movilizacién de los equipos.

El descuido o negligencia del contratista en lo referente a sefiales y accesos lo haré
responsable ante terceros.

REPLANTEO

GENERAL

El contratista estara obligado a solicitar la inspeccion v aprobacién por escrito del
replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones. La localizacién y replanteo se
ejecutard por el procedimiento que garantice la mayor exactitud posible (transitos,
estacas, etc.). En la charrancha se usardn materiales de calidad tal que se asegure la
rigidez de la misma y se mantengan los niveles topograficos adecuados. Los ejes
trazados se marcaran mediante referencias precisas y permanentes fuera del 4rea de
excavacion de los materiales productos de ellas y de la zona de trabajo. Todos los
replanteos deberdn ser realizados por brigadas del contratista, tanto en los
levantamientos planimétricos, como los altimétricos. El contratista debera garantizar su
equipo topografico presente durante el proceso constructivo de las obras para evitar
cualquier tipo de fallos de niveles.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GENERAL

&
\%\Cv
\?\

0.
-

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea
necesario para la obra, es propiedad del contratista y debera sacarlo fuera del sitio de la
construccion a la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario
sea retirado, deber4 ser repuesto por otro de igual 0 mejor calidad que sea aprobado por
el supervisor.

El contratista debe tener en cuenta que se respeten los anchos, profundidades,
distancias, pendientes y acotamientos especificados en los planos, al igual que las
densidades de los rellenos y el desalojo de escombros y sobrantes. Todas las labores de
movimiento de tierras seran supervisadas y aprobadas por el supervisor.

El contratista debera garantizar que no se excave mas alla de las lineas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por el supervisor previo estudios realizados con
anterioridad.
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

GENERAL

* Este trabajo comprende el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,

materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los
rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el Interventor. Incluye
rellenos alrededor de estructuras, mostrados en los planos o requeridos por el
supervisor.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servird de base debera estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetacion, tierra organica, materiales de
desecho de la construccion y las superficies no deberan presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocarén de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
donde lo senale la supervisién.

No se colocara ningtn relleno hasta que el terreno no haya sido recibido a satisfaccion
de la supervision.

MATERIALES

Se usara material granulado no pléstico y el Contratista presentard muestras con
identificaci6n, de su procedencia para que sea aprobado por el supervisor.

Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo.

El material se colocard y compactara en capas horizontales que no pasen de 20 cm de
espesor antes de la compactacion. Esta se hara con compactador de impacto (Maquito) o
rana vibratoria o con un rodillo de ser necesario el equipo y bajo condiciones de
humedad 6ptima que el supervisor autorice, con el fin de conseguir una compactacién
minima del 95% del Proctor Modificado. El supervisor rechazara la utilizacién de
métodos de compactacion inapropiados, de material con exceso de humedad y la
colocacion de relleno en zanjas con agua. Cuando la superficie donde se colocara el
relleno tenga unos niveles de humedad altos el contratista deber4 utilizar granzote a una
altura de 20 cms por encima de la corriente de agua presente en la zona de construccién.

Antes de pasar equipo pesado sobre la superficie de construccién o sobre cualquier
estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendra que ser suficiente, segtin el
criterio del supervisor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y

roturas.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION

GENERAL

Este trabajo comprende el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los
rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el Interventor.
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Incluye rellenos de reposicion para la cimentacién, tuberias y alrededor de estructuras,
mostrados en los planos o requeridos por el supervisor.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base debera estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetacion, tierra orgénica, materiales de
desecho de la construcci6n y las superficies no deberén presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocaran de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
donde lo sefiale la supervisién.

No se colocaré ningtin relleno hasta que el terreno no haya sido recibido a satisfaccién
de la supervisién.

MATERIALES

El material se colocard y compactard en capas horizontales que no pasen de 20 cm de
espesor antes de la compactacion. Esta se hara con compactador de impacto (Maquito) o
rana vibratoria o con equipo pesado (rodillo) y bajo condiciones de humedad 6ptima
que el supervisor autorice, con el fin de conseguir una compactacion minima del 95% del
Proctor Modificado. El supervisor rechazar4 la utilizacién de métodos de compactacién
inapropiados, de material con exceso de humedad y la colocacién de relleno en el 4rea
de construccién con agua.

Antes de pasar equipo pesado sobre la zona de construccién o sobre cualquier
estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendra que ser suficiente, segun el
criterio del supervisor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y
roturas.

MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION

GENERAL

El contratista garantizara la disposicion de todos los materiales excavados que no se
vayan a utilizar en rellenos de reposicion, retirandolos diariamente, ubicandolos en el
botadero aprobado por el supervisor. No se permitira la colocacién del material sobrante
excavado en las inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas. El
material se retirard hasta los sitios de botaderos aprobados por el supervisor y se
dispondré en ellos todos los materiales sobrantes de excavaciéon. Deberd colocar los
sobrantes de excavacién en forma ordenada, esparciéndolos por capas, y tomando todas
las precauciones necesarias para obtener su estabilidad.

Si el supervisor considera inadecuada la disposicién de los sobrantes de la excavacion
podré ordenar al contratista cambiarla sin que esta orden sea motivo de pago adicional.

No se podra retirar materiales de excavacion a sitios diferentes a los acordados con el
supervisor, ni con fines distintos a los del contrato, ni venderlos o regalarlos para que
otras personas lo retiren.
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ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE MATERIALES

AGREGADOS, BLOQUES DE HORMIGON Y CEMENTO

El mortero a utilizar para la colocacién de bloques debe tener una resistencia minima a la
compresion de 80 kg/cm”. El agregado maximo, el revenimiento méximo y la resistencia
minima a compresién del hormigén en camaras de bloques deberan ser de Y”, 8” y 120 kg/cm”,
respectivamente. Se usard arena lavada para la elaboracién de los hormigones y para la
colocacion del fino. La grava para hormigones ser4 triturada y para panete se usara arena fina o
preparada de tipo Cementin, Euro mezcla, o Aguayo. El cemento es tipo Pértland y los bloques
de hormig6n deben de cumplir con una resistencia minima a la compresién de 60 Kg/cm2.

ACERO DE REFUERZO

GENERAL

Incluye:

¢ Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.

* Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

* Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo
vertical en los muros de bloque.

MATERIALES

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los siguientes
requerimientos:

* American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40 y/o grado 60).

DIMENSION:
PULGADAS STANDARD U.S. METRICO
3/8” No. 3 13 mm.
142’ No. 4 16 mm.
3/4" No. 6 19 mm.
1 No. 8 25 mm.

La resistencia minima de deformacion:

Standard U.S. 40.000 PSI
Métrico 2,812 Kg/cm?

Resistencia a la tension:
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Standard U.S. 60.000 PSI
Métrico 4,200 Kg/cm?

Resistencia a la flexion:

Se podré flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse el
doblez:

Para varillas de 16 mm y menores 3 2 didmetros de la varilla.
Para varillas de 19 mm y menores 5 didzmetros de la varilla.
Malla Electrosoldada

La malla electrosoldada a utilizar debera cumplir con las normas ASTM-A497.
CONCRETO Y MORTERO VACIADO IN-SITU
GENERAL

Incluye:
e Colocacién de acero de refuerzo.
e Colocacién de accesorios para el concreto y de la que va bajo los elementos de
fundacion.
e Vaciado de hormigon.
e Vaciado y colocacién de mortero.
¢ Uso de vibradores para evitar cucarachas.

Trabajo relacionado y especificado en otras secciones:

Las formaletas

Proveer acero de refuerzo

Proveer los accesorios para el concreto+

Proveer la que va bajo losa de fundacion.

Almacenamiento —Todos los materiales se deben almacenar bajo techo y deben también
estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa.

Concreto premezclado — Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta
para cada uno de los camiones de concreto. Se mantendréan estas boletas en el sitio de
trabajo para el uso del dueno o su representante.

e Se deberén tomar un minimo de 2 cilindros de muestra por camion, esto con la finalidad
de ser llevadas a un laboratorio para medir la resistencia del concreto y verificar que es

5. P) la requerida en las especificaciones técnicas, planos o presupuesto.

Las boletas deberan incluir la siguiente informacién:

Nombre de la planta de premezclados.
Cédigo de la mezcla preparada.

Fecha y placa del camion.

Nombre del Contratista.

Nombre y direccion de la obra.
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e La clase especifica o la designacion del concreto de acuerdo con lo que se especifica en el

trabajo.

Cantidad de concreto.

La hora en que fue cargado. El tipo, nombre y cantidad de aditivos usados.

La cantidad de cemento y dosificacion.

El total de contenido de agua.

La cantidad de agua anadida por chofer del camién en el recorrido hasta la obra.
Nombre completo del conductor del cami6n.

concreto desde el lugar de seleccién de materiales.

e No se debe intentar de usar ningtn tipo de concreto una vez que ya esté fraguando.
Tampoco se permitiré el uso de un concreto en formaletas o encofrados después de la

hora que esta haya sido mezclado o preparado.

e Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias para
cumplir con las condiciones locales solamente podrén ser autorizadas por escrito por el

ingeniero estructural del proyecto o el supervisor antes de la firma del contrato.

MATERIALES

CEMENTO PORTLAND - El cemento deberd cumplir con los requisitos del ASTM C150-77 0
equivalente de D.LN. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y de muestras
producidas de acuerdo con esta especificacion, que este va a producir concreto con la resistencia

adecuada y la cantidad que se pretende tener que es de 3000 PSI o 210 Kg/cm?a los 28 dias.

GRANULOMETRfA — Que conforme con los requisitos especificados a continuacién:
Agregado grueso — Grava o granza de 0.6 2 2.5 cm. de didmetro (O Y4 a Y 1”). El material debe

estar limpio y libre de cualquier tipo de impurezas.

El equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neumaticamente debe ser de
suficiente tamafio y disefio para poder asegurar un flujo précticamente continuo de

METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJE QUE PASA
POR LA CRIBA
37.50 mm. 1%" 100%
25.00 mm. 1" 95 a 100%
12.50 mm. 17" 25 a 60%
4.75 mm. No. 4 0a100%
2.36 mm. No. 8 0ab%

aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a continuacion:

AGREGADOS FINOS (ARENA) — El agregado fino consistira de arena natural de rio (no es

Analisis de criba:
METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJE QUE PASA
POR LA CRIBA
9.5 mm. 3/8” 100%
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4.75 mm. No. 4 95 a 100%
2.36 mm, No. 8 80 a 100%
1.18 mm. No. 16 50 a 85%
600 micréon No. 30 25a60%
300 micron No. 50 10 a 30%
150 micrén No. 100 2a10%

SUSTANCIAS NOCIVAS - Los agregados no deberdn contener ningin material que sea
nocivo y reaccione con los élcalis del cemento a tal grado que cause una expansion excesiva.

El peso de las sustancias nocivas no debera exceder los siguientes porcentajes por peso total de
la muestra:

Terrones o material facil de desmoronarse: 3.0%.
El material mas fino que la criba pueda dejar pasar, 75 Micrones (N°200) —— 4.0%.
Carboén O lignito 0.5%.
Sal 0.0%.

AGUA — Limpia, potable y fresca. La maxima relacién agua-cemento permitida es de 0.65.

ADITIVOS (EN CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS) — No se usaran aditivos sin el
consentimiento del supervisor a menos que se requiera por especificacién. El uso de ceniza
(residuos de la combustién del carbén) o materiales relacionados esta prohibido. El uso de
cloruro de calcio esta prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podra tener como
aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material con menor
cantidad de agua.

Este aditivo estar4 conforme al cédigo ASTM C494-71, Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya
sido

previamente aprobado por el supervisor, se usara de acuerdo con las especificaciones e
indicaciones del fabricante. Jamés se buscaré que el concreto sea mas trabajable anadiéndole
més agua de lo que establece la mezcla autorizada.

AGENTES PARA RETENER EL AIRE — los productos cominmente usados en el drea pueden
ser aprobados por el supervisor excepto aquellos que contengan cloruro.

LA MEZCLA DEL CONCRETO:
LA MEZCLADORA:

e Debera tener un cilindro hermético sin concreto endurecido en su interior que pueda
interferir con la mezcla. La méaquina debe estar en condiciones para asegurar que la
mezcla no va a ser interrumpida.

* Tiempo de Mezclado.

e Se mezclara por lo menos 1 minuto.

e Se incrementara el tiempo de mezcla 15 segundos por cada metro ctibico adicional de
concreto o fraccion de este en exceso de un metro ctibico.
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No se permite, bajo ninguna circunstancia, el mezclado a mano para el vaciado del
hormigén estructural.

MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO

GENERAL

ALCANCE — Proveer y vaciar el concreto en las siguientes dreas:

e Acerasy losas exteriores

¢ Contenes

e Losas de piso

e Fundaciones

e Vigasy Columnas

e Mozclado del concreto — El trabajo de la mezcla del concreto no se podra realizar hasta
que las proporciones de la misma, el equipo para realizarla y los métodos que se usaran,
hayan sido previamente aprobados por el Supervisor.

e Prucbas o ensayos de concreto seran requeridas a razon de 1 (cada ensayo corresponde a
una toma de 2 cilindros) por cada camién de 6 M3 metros cbicos. Se podra solicitar 1
ensayo por cada mezcla en caso de mezclas pequenas.

PRODUCTOS

El supervisor aprobar4 todos los disefios de mezcla. La relacién agua/cemento no sera
nunca mayor de 0.65.

Solo se aprobara un revenimiento maximo del concreto de 4”. Mayores que esta
cantidad, solo podran ser autorizados por el supervisor, quien ajustara las proporciones
de la mezcla con el objeto de mantener la resistencia deseada y la buena calidad del
concreto. No se debe afiadir agua a la mezcla en el lugar de la obra a aquel concreto que
llega premezclado sin el consentimiento del supervisor, y solo podra haber casos de
excepcién cuando las pruebas de asentamiento son menores a las solicitadas.

El contratista no podré iniciar un vaciado de concreto si el equipo y/o materiales de
curado no se encuentran disponibles en la obra antes de iniciar las operaciones de
vaciado. Solamente en casos especiales se permitirdA un curado intermitente o con
mangueras, previa aprobacion del Interventor.

El contratista debera tener en cuenta que el curado y la proteccion del concreto después
de colocado, hacen parte del proceso de fabricacion del concreto y por consiguiente los
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, 0 como lo ordene el Interventor, no se aceptaran y éste podré rechazar
el pago de ellos cuando los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el contratista
tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

INSTALACIONES SANITARIAS

GENERAL
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Las partidas de aparatos o instalaciones sanitarias, salvo indicacién contraria, contemplaran,
para un adecuado funcionamiento, todos los materiales 0 accesorios necesarios, desde su

6n hasta la tuberia colectora interna (para aguas negras) y hasta la tuberia de

distribuci6n interna (para agua potable).
PRODUCTOS

Materiales para instalaciones sanitarias de interior:

Tuberia PVC SDR-41 para drenaje

Tuberia PVC SCH-40 para agua potable en viviendas o edificios
Tuberia PVC SDR-26 para agua potable en calles

Piezas especiales PVC presién y galvanizadas para agua potable
Piezas especiales PVC drenaje para carga

Inodoros sencillos Standard

Lavamanos sencillos Estandar

Orinales sencillos

AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS

BORDILLOS Y ACERAS

Este trabajo consistiré en la construccién o la reposicién de bordillo, o bordillo o cuneta,
y acera segin las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con las
alineaciones y rasantes existentes o que fuesen fijados por la supervision.

El hormigén y los materiales elaborados para formar el bordillo y acera, estaran sujetos a
inspeccién y ensayos antes y durante su incorporacion a la obra con el objeto de
comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad.

BORDILLOS O CONTENES DE HORMIGON

Excavacion y asiento.

e La excavacioén se haré hasta la profundidad requerida. La superficie donde el bordillo se

apoye, estara nivelada y compactada, hasta formar una superficie uniforme y firme.
Todo el material blando e inadecuado sera retirado y repuesto con material apropiado,
el cual debera ser compactado en su totalidad.

La secuencia de construccién que utilice el Contratista, debera ser tal que permita la
construccién del bordillo sin necesidad de construir una base de piedra argamasada
(telford). Antes de iniciar la construccién de los mismos, el Contratita debera construir el
terraplén o sub-base sin la necesidad del telford, el cual serd solo utilizado en casos
especiales y cuando lo ordene el ingeniero.

Moldes

Los moldes o plantillas deberan ser de madera o metal, derechos, exentos de encorvados
y de una construccién tal que no representen un obstaculo para la inspeccion de la
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rasante o de la alineacién. Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total
del bordillo, y deberan estar acostados y afirmados suficientemente para que no ocurra
ninguna desviacion durante el vaciado de hormigén.

Mezclado y Vaciado

e El hormigén deberd ser dosificado para obtener una resistencia a la compresién de 210
kg/cm”. La consolidacién del hormigén vaciado en los moldes debera hacerse mediante
vibracion u otros métodos aceptables.

e Tramos

e Elbordillo debera construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros
cada uno, a no ser que el ingeniero disponga otra cosa. Los tramos estarén separados
entre si por juntas abiertas, con ancho de 0.32 centimetros (1/8"), excepto en las juntas

de expansién.

Juntas de expansion

Las juntas de expansién deberan ser formadas en los intervalos sefialados en los planos
empleando juntas de expansion premoldeadas que tengan un grueso de 1.90 centimetros (3/4”).
Cuando la acera de hormigén sea construida contigua al bordillo o el pavimento sea de
hormigén hidraulico, las juntas de expansién deberan estar localizadas frente a las juntas de
expansion del pavimento y /0 aceras.

Curado

Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo debera ser humedecido y conservado
durante tres (3) dias; También podré ser curado empleando una membrana protectora. El
método y los detalles del curado deberan estar aprobados por el ingeniero.

Relleno

Después de que el hormigén hubiese fraguado suficientemente, los espacios detras y frente a los
bordillos deberén ser rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Ese material
debera ser debidamente compactado en capas que no excedan de quince (15) centimetros.

Terminacion

Tendré una terminacion pulida. En caso de ser aprobado por el ingeniero, la cara externa del
bordillo podra ser acabada mediante el empleo de planas.

ACERAS DE HORMIGON

Excavacion.

o La excavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita
la instalacién y acodamiento del encofrado. La cimentacién del espesor indicado sera
conformada y apisonada hasta que presente una superficie plana. Todo el material
blando debera ser retirado y repuesto con material aceptable.

¢ Moldes.

e Los rnol‘des (encofrados) seran de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la
profundidad total del hormigon. Todos los moldes seran rectos, exentos de combaduras
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Juntas

v con suficiente resistencia para recibir la presién del hormigén sin flexionamiento. El
acodamiento y estacado de los moldes deberd ser tal que estos se mantengan en su
alineacion tanto horizontal vertical como, hasta que sean retirados.

Vaciado de hormigén.

La cimentacion debera ser humedecida por completo, inmediatamente antes del vaciado
del hormigén. El hormigén debera ser dosificado para obtener una resistencia a la
compresion de 210 kg/cm?. La acera tendra un espesor minimo de 10 cm y el vaciado de
la misma se hara en panos intercalados cada dos metros.

Terminacién

La superficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitird ningan
revoque de la superficie.

Todos los bordes exteriores de la losa y todas las juntas seran canteadas con una
herramienta canteadora con radio 0.635 centimetro (1/4").

Las juntas de expansion tendréan las dimensiones especificadas. La acera sera dividida en
secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u otro sistema
aceptable, segtn fuese ordenado. Estas juntas simuladas se hundiran en el hormigén por
lo menos hasta 1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32
centimetros de ancho (1/8”). Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de
registro, poste de servicio publico, etc., se formaran juntas del trabajo o vaciado, o que se
extiendan dentro y a través de la acera. Las juntas de expansion premoldeadas de 0.635
cm (1/4”) de grueso, se colocaran entre las aceras y toda estructura fija, como, por
ejemplo, un edificio 0 un puente. Este material de junta de expansion debera penetrar
hasta la profundidad total de la acera.

Curado

El hormigén debera ser curado por lo menos durante setenta y dos (72) horas. El curado
se efectuara por medio de canamazo mojado, de esteras o de algin otro método
aprobado. Durante el periodo de curado se prohibiré todo el transito, tanto transetintes
como de vehiculos. El podra extender el periodo indicado, si lo juzga conveniente.

HORMIGON EN CALLES

(3* " Dcbe tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, el espesor para las calles en hormigon

9 .

* deber4 ser de 15 cms y colocar malla electro soldada D. 2.3 x 2.3 (20 x 20) cms. Para los peatones

el espesor minimo es de 10 cms. El supervisor asignado debera existir la toma de profetas para
determinar si la resistencia requerida es la correcta. El contratista es responsable de los gastos
que se incurran en la toma y rotura de la probeta y de entregar un informe al supervisor donde
conste el procedimiento realizado por un profesional certificado.

HIGIENE, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN
LA OBRA.

GENERALES
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Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacion Social y
empezar a hacer las nominas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los
trabajadores de la obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro médico.
Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el hospital
o clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender de
emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencién rapida.

Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algtin problema de salud
que requieran rapida intervencion médica para los trabajadores, para las 24 horas del
dia.

Se daré la capacitacién necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el
personal de la obra.

Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado
completamente.

Se elaboraré y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccién, aparte de las charlas periédicas que se haran al respecto.

El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran ajustados a
las normas de prevencién de accidentes las cuales se citan partes.

En el caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe pedir
que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus companeros,
cualquier condicién que pudiese provocar un accidente.

Los avisos de seguridad instalados en toda el drea de trabajo deben ser respetados por
todo el personal.

Por ningtin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

No portar ningtin tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada.

No portar ni ingerir ninguna bebida alcohdlica, drogas o sustancias controladas ilegales.
No presentarse al trabajo bajo estos efectos.

No considerar un trabajo como terminado si atin no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedara prohibido en la obra que algun trabajador tenga comportamiento agresivo, que
haga bromas pesadas y provocaciones con los demds, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias.

Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda poner en peligro su
propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para la
albaiiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se velara de
que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinterfa de los encofrados andamios.
Estos se rigidizaran con bastante madera fuerte y puntales de metal, habra
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptara madera en malas
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condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano con muchas fibras y en buenas condiciones. No puede haber menos del 60 %
de puntales de metal y en buenas condiciones.

e Fl contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada y
con clavos no debe estar en el medio de circulacion de la obra, para que la retire del
medio inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.

Para los andamios de madera:

La madera debe ser escogida, resistente y en buen estado, todas las conexiones rigidas, base
firme y nivelada, plano vertical y horizontal a escuadra y nivelados, no sobrecarga, no
asentamientos, los tablones deben clavarse con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en
los extremos, colocar suficientes pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de
proteccion para equilibrio y evitar caidas.

Para los andamios de metal:

Asegurar que la base este bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o deformacion. Un
asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura. Las conexiones de las crucetas deben
estar rigidas en buen estado y ante todo con el perno o pasador de seguridad con zafaduras.

En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios. Para subir a los
techos durante los vaciados se construird una fuerte escalera de madera de pino en 2"x6" que
resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura de la obra en tres puntos abajo, en el
medio y arriba.

Para transporte de equipo:

La llegada y salida de los camiones y vehiculos a la obra, sera a velocidad lenta, no mayor de 25
Km. Por hora. Los choferes y acompanantes usardn siempre el cinturon de seguridad.

El movimiento de equipo, vehiculos y camiones dentro de la obra, debe prever que no haya
personas caminando detrés de si pretenden hacer giros hacia atras con el vehiculo.

Instrucciones para Los Primeros Auxilios:

Como indiciramos en programa anterior las atenciones de salud de los trabajadores y
empleados de la obra, serdn atendidas segtn la ley en este pais en base a las cotizaciones como

.asegurados del IDSS. No obstante, pensando que podemos socorrer y salvar vidas y evitar

traumas mayores por la falta de conciencia en lo que llega el médico o ambulancia; presentamos
el siguiente instructivo sobre los primeros auxilios de casos que se presentan generalmente en
las obras.

Como actuar en caso de accidentes:

e Evite el nerviosismo y el panico.
e Coloque las victimas en un lugar seguro.
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Llame por ayuda médica-ambulancia a los teléfonos establecidos
Examine a la victima, si se requiere accién inmediata (respiracion artificial, control de
hemorragia, inmovilizacién de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato.

¢ Nunca suministre liquidos a una persona inconsciente.

¢ No levante por la correa a una persona lesionada.

¢ Obtenga el nombre y direccién de la persona lesionada.

e Permanezca con la victima hasta que Ilegue ayuda médica.

e Abra el Canal Respiratorio

e Colocar la victima de espalda sobre una superficie sélida y examine si hay materias
extrafias en la boca. Si las hay, gire la cabeza de la victima hacia un lado y quitelas con
los dedos envueltos en una tela o sin tela.

e Incline la cabeza del accidentado hacia atras colocando una mano en la frente y la otra en
la nuca, si dispone de una manta o abrigo, coloquelo debajo de sus hombros.

e Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, coloque a la victima de lado y
dele unos golpes bruscos entre los oméplatos intentando asi eliminar la obstruccion.

e Luego repita el proceso hasta que se normalice la respiracién de la victima hasta que
llegue ayuda médica.

Obstruccion de garganta

Colocarse detras de la victima

Abrazar a la victima un poco mas arriba de la cintura.

Permitir que la cabeza, brazos y parte superior del torso de la victima cuelguen hacia
delante.

Agarrase la mufieca derecha con la mano izquierda

Presionar rapidamente y con fuerza el abdomen de la victima, arriba del ombligo y
debajo de la caja toraxico.

Una segunda persona debe estar preparada para remover la bola de comida expulsada o
cualquier otra obstruccién de la boca de la victima, una vez que se la desaloja de la
garganta.

Si la victima yace en el suelo, de espalda, el rescatador puede forzar el diafragma de la
victima hacia arriba, con ambas manos, como se ve en la ilustracion.

Después que la persona exhale totalmente, quedan aproximadamente 500 centimetros
ctibicos de aire en los pulmones. La idea consiste en comprimir el aire en los pulmones,
de tal forma que el obstaculo salga lanzado como el corcho de una botella de champana.

Hemorragias
@ :

Hemorragia es la salida de sangre del cuerpo humano.

Las hemorragias pueden ser: arterial, venosa o capilar.

Arterial: Salida de sangre a borbotones del organismo y es de color brillante
Venosa: Salida de sangre en forma continua y su color es rojo oscuro.
Capilar: Salida de sangre en pequefias gotas y su color es rojo oscuro.

Las hemorragias pueden dividirse en:
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e Hemorragia interna: Es aquella cuando la sangre se vacia en algunas cavidades del
organismo (abdomen, craneo, térax). En ciertos casos puede salir sangre por la boca
nariz y oidos.

Hemorragia externa: Es aquella cuando la sangre sale al exterior.

Pasos a seguir para controlar una hemorragia:

Sintomas de hemorragias internas:

Piel fria, cara pélida, mareo, vomitos, pupilas dilatadas, pulso débil y rapido, respiracion débil,
pérdida del conocimiento total o parcial.

Tratamiento:

e El paciente debe mantenerse acostado, con la cabeza més baja que el reto del cuerpo.

 Se aplican compresas frias en el lugar donde aparece originarse la hemorragia. Mantener
la victima bien abrigada y no la mueva si no es necesario. No le administre estimulantes.
Pedir ayuda médica.

Shock o sincope

El shock o sincope es el estado de marcada depresién de las funciones del organismo originado
por diversos impactos que pueden ser emocionales o accidentes.

Tratamiento

¢ Mantenga la persona acostada boca arriba
e Elevar las piernas de 10cms., si es posible. No se debe elevar las extremidades inferiores
en los casos siguientes:

pe
Pﬁ/

N

i

A

Si existen heridas en la cabeza

Si aumenta la dificultad de respiracién

Si el paciente se queja de un dolor cuando se intenta incorporarlo

Alcoholismo e insolacion

Cubrir la victima con frazadas o sdbanas para mantener la temperatura

Si la victima esta consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una
cucharadita de sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En
caso de no aparecer la sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

Si el lesionado esta INCONSCIENTE”, no se le debe dar liquidos a tomar.

Busque ayuda médica.

Insolacion o quemaduras de sol

e Beber toda el agua fria posible, mientras tenga sed, a intervalos de tiempo.
¢ Aplique compresas de agua fria para calmar el dolor de la quemadura.
e Ubicarse en lugar fresco, alejado del sol y durante varios dias.
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Después de un rato en la sombra, refrescarse dentro de una tina de agua fresca
Humedezca las partes muy dolorosas y quemadas con bicarbonato de sodio bien diluido
en agua y con polvo de avena, ambas 2 cucharadas por galon.

Si la victima esta consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una cucharadita de
sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En caso de no aparecer la
sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

Si el lesionado esta INCONSCIENTE, no se le debe dar liquidos a tomar busque ayuda
médica

Intoxicacién por Alimentos

La intoxicacién por alimentos raramente es de vida o muerte, en la mayoria de los casos
pasara en la 24horas, pero es muy dolorosa y una vez empezada no hay manera de
detenerla hasta que haya completado su curso.

Si sospecha que se intoxic6, no trate de parar los impulsos de diarrea y vomitos de su
organismo, mientras mas expulse el alimento malo ingerido, mas rapidamente se sentira
mejor.

Si el dolor y malestares van aumentando en las primeras 4 horas, busque rapidamente
asistencia médica.

Si hay problemas respiratorios debe buscar ayuda médica inmediatamente.

Reemplace los liquidos de su cuerpo. Si su estémago lo tolera asegtirese de mantenerse
tomando liquidos.

Si persiste fuerte dolor de estémago, pruebe con una bolsa de agua caliente sobre el
estémago antes de ingerir calmantes. No usar aspirina, ni ibuprofeno.

Relajese, descanse y calmese, no hacer ningtin esfuerzo.

Recupere su potasio, después de las 24 horas de calmarse el problema.

Si verifica que no fue uno solo que se intoxico de un grupo, reportar esto al
departamento de salud.

Evite las comidas con mucha grasa y muy condimentada.

AL
P; C{/ Fracturas

3*0

g ) Primeros Auxilios:

7

Se le llama fractura a la ruptura de un hueso.

Mantenga inméviles los extremos rotos.

Proporcione los primeros auxilios para shock.

Si hay hemorragia cértela por medio de presion directa.

Las fracturas, dislocaciones y torceduras se deberdn tratar con una bolsa de hielo sobre
la zona dolorida, esto limita y reduce la inflamacién y el dolor.

Obtenga asistencia médica.

Fracturas de la columna vertebral
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o Este tipo de fractura puede producirse por una caida desde cierta altura, un golpe
directo sobre la columna, o cuando la misma se dobla demasiado hacia delante. En la
columna dorsal o lumbar debe evitarse cuidadosamente que la columna se flexione lo
cual aumenta el riesgo de lesionar la médula, en estos casos deben utilizar las camillas
comunes las cuales se hunden en el centro.

* Se puede utilizar una tabla ancha, se inmoviliza por medio de vendas en los hombros, el
toérax, abdomen, pelvis y miembros inferiores.

Fracturas de la pierna
Primeros auxilios:
e Inmovilice la fractura mediante las tablas lo suficientemente largas para sobrepasar las
articulaciones. Almohadille con ropas u otro material suave. Amarre las tablas
firmemente con tiras anchas de tela por lo menos en tres lugares.

MISCELANEOS

LETRERO DE OBRA
El contratista debera instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto y de
disefio segtin las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la obra.

LIMPIEZA DE TERMINACION
CAMPO DE APLICACION
e Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacién de la limpieza general de
la edificacién y de toda el 4rea que esté dentro de los limites del terreno; también
incluird la limpieza de cualquier parte, fuera de los limites, en donde se hayan
depositado los desechos.

REQUISITOS A CUMPLIR

El contratista sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso
de subcontratacion, el contratista se responsabilizard de la limpieza correspondiente a esa etapa
de la obra.

El contratista serd responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que
la Supervision del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Deber4 asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron

" designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podra

exigirsele al Contratista su reposicién por elementos similares aprobados.
4. Presupuesto base o valor referencial
El presupuesto base para CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CONCURSO

DE OBRAS POR LOTES 25-1 EN VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE,
Referencia J]DSO-CCC-CP-2025-0001 que asciende a RD$11,160,995.28 (once millones ciento
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sesenta mil novecientos noventa y cinco pesos con veintiocho centavos) incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos? realizados y que sustentan
el expediente de la presente contratacion.

LOTE 1

Remozamiento de Casa Club 1,000,000.00 Santiago Oeste
Ingenio Abajo

Reconstruccion de aceras, 2.700,000.00 Santiago Oeste

contenes y badenes ave. 30
Caballeros (2da etapa)

LOTE2

Construccion de calle en 1,300.000.00 Santiago Oeste

hormigdn, Barrio Duarte

Construccion de calle en 1.200,000.00 Santiago Oeste
hormigén, San Lorenzo 11

LOTE3
Construccion de calle en 1,300,000.00 Santiago Oeste
hormigén, Alma Rosa |
P\ e/ Construccion de calles en 1,060, 995.26 Santiago Oeste
Cl/ hormigén, Los Rieles Central

Construcciéon de rampa, 1,300,000.00 Santiago Oeste

Peat6n y mobiliario, Sector la
Gloria

2 Ver definicién numeral 6 del articulo 4 del Decreto Nim. 416-23.
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Construccion de Peatones el 1.300.000.00
Semillero 11

Santiago Oeste

1. La propuesta econémica de un oferente podra rechazarse sino cumple con articulo 100
del reglamento de aplicacion 543-12 contenido en la Ley 340-06 Sobre Compra y

Contrataciones.

2. Omite la cotizacién de rubros significativos que razonablemente permitan anticipar que el
proponente precalificado no podra terminar las obras dentro del plazo y condiciones

estipulados.

5. Proyecto constructivo o anteproyecto

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS POR LOTES
CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL
CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 25-1 EN VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO

OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-2025-0001

LOTE 1

Remozamiento de Casa Club Ingenio Abajo

Reconstruccion de aceras. contenes y badenes ave. 30 Caballeros (2da ctapa)

LOTE2

Construccion de calle en hormigén, Barrio Duarte

Construccion de calle en hormigén, San Lorenzo II

LOTE 3

Construccion de calle en hormigon, Alma Rosa |

Construccion de calles en hormigon, Los Rieles Central

LOTE 4

Construccion de rampa, Peaton y mobiliario, Sector la Gloria

Construccion de Peatones el Semillero 11
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6. Lugar de ejecucién de la obra

El lugar para la ejecucién de los trabajos de obra es en el Distrito Municipal Santiago Oeste,
Conforme a los lugares establecidos en los lotes de las Obras.

2
=

Remozamiento de Casa Club Ingenio Abajo

Ingenio Abajo

Reconstruccion de aceras, contenes y badenes ave.
30 Caballeros (2da etapa)

Ave. 30 Caballeros

LOTE2

Construccion de calle en hormigon, Barrio Duarte

Barrio Duarte

Construccion de calle en hormigdn, San Lorenzo II

San Lorenzo II

=
@)
=
w

Construccion de calle en hormigon, Alma Rosa I

Alma Rosa I

Construccion de calles en hormigén, Los Rieles
Central

Los Rieles Central

LOTE 4

Construccién de rampa, Peatén y mobiliario, Sector la Gloria
Sector la Gloria
Construccion de Peatones el Semillero 11 Semillero 11
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7. Tiempo de ejecuciéon de la obra

Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos
y en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institucién

contratante.
i Remozamiento de Casa Club Ingenio Abajo 3 MESES
Reconstruccién de aceras, contenes y badenes ave. 30
I |Caballeros (2da ctapa) 3 MESES
5 Construccion de calle en hormigén, Barrio Duarte 3 MESES
5 Construccion de calle en hormigdn, San Lorenzo 11 3 MESES
3 Construccién de calle en hormigén, Alma Rosa | 3 MESES
3 Construccién de calles en hormigén, Los Rieles Central 3 MESES
4 Construccion de rampa, Peaton y mobiliario, Sector la Gloria | 3 MESES
4 Construccion de Peatones el Semillero 11 3 MESES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SiFoe, iR i e e S o pree)
é;:;’:::c?g: []ilea;:aeg;: putticipar ens Ia Jueves 01 y viernes 02 de mayo del 2025

por parte de los(as) b tisde

Pj S ety peik realizar consultas y/0 | yoop, o jueves 08 de mayo del 2025 a las 2:00 de
e/ aclaraciones
interesados(as)

3.Plazo para emitir respuesta Yy

?\C,/ adenilin/ cmimdas por paste del Crnitle Hasta el miércoles 14 de mayo del 2025 a las

11:00 de la manana

Q de Compras y Contrataciones
() " | 4. Recepcion de las ofertas “Sobre A”
@ B (oferta técnica) y “Sobre B” (oferta

econdémica)

Miércoles 21 de mayo del 2025 desde las 10:00 de
la manana hasta la 1.00 pm. de la tarde

Miércoles 21 de mayo del 2025 a la 1:10 de la
5. Apertura del Sobre A (Oferta Técnica) tarde en el Salén de Conferencias de La junta
Distrital
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6. Verificacion, Validacién y evaluacion
del contenido de la propuesta técnica
Sobre A

Hasta el viernes 23 de mayo del 2025 a las 2:00
PM.

7. Notificacién de errores u omisiones de
naturaleza subsanables y solicitud de
aclaraciones a la oferta técnica (articulos
120, 121 y 129 Reglamento nam. 416-23)

El lunes 26 de marzo del 2025 a las 11:00 A.M.

8. Periodo de subsanacién para el (la)
oferente y de respuesta a las aclaraciones
de la oferta técnica. (Articulos 122 y 129
Reglamento nam. 416-23)

Hasta el jueves 29 de mayo del 2025 a las 12:00
P.M.

9. Notificacién de resultados del proceso
de subsanacién y oferentes habilitados(as)
para evaluacion de las ofertas econémicas
“Sobre B”

Viernes 30 de marzo del 2025 a las 1:00 P.M.

10. Apertura y lectura de Propuestas
Econémicas “Sobre B”

Lunes 2 de junio del 2025

11. Periodo de validacién y evaluacién de
las ofertas econémicas “Sobre B”

Miércoles 4 de junio del 2025

12. Notificacién de errores aritméticos, de
solicitud de aclaraciones econémicas y de
solicitud de subsanacién de garantia de
seriedad de la oferta (articulos 123, 129 y
198 reglamento nam. 416-23)

Jueves 5 de junio del 2025 a las 11:00 A.M

13. Aceptacién de correcciones de errores
aritméticos y de respuesta a las
aclaraciones (articulos 123 y 129
Reglamento ntim. 416-23)

Hasta el lunes 9 de junio del 2025 a las 11: 00 A.M

14. Periodo para subsanar la garantia de
seriedad de la oferta (articulo 198
Reglamento nam. 416-23)

Hasta el jueves 12 de junio del 2025
alas 12:00 AM

15. Adjudicacién

Lunes 16 de junio del 2025

16. Notificacion de adjudicacion (articulo
134 Reglamento niim. 416-23)

Miércoles 18 de junio del 2025
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17. Plazo para la constitucion de la Dentro de los Cinco (5) Dias Habiles, contados a
garantia de fiel camplimiento de contrato partir de la Notificacién de Adjudicacion

18. Suscripcion del (los) contrato(s) y No mayor de Veinte (20) Dias Habiles, contados

i de (denes de: RmIpI. O €6 a partir de la Notificacion de Adjudicacion.
servicios

19. Publicacién del (los) contrato(s) en los
portales: institucional y del SECP (articulo
106 Reglamento num. 416-23)

Inmediatamente después
De suscrito por las partes

8. Forma de presentacién de ofertas técnicas y economicas “Sobre A” y “Sobre B”

De conformidad con el articulo 109 del Reglamento nam. 416-23 los(as) oferentes deberan
presentar sus propuestas por via electrénica, a través del SECP, o en formato papel ante la
institucion contratante en el departamento de Compras y Contrataciones de La Junta Distrital
Santiago Oeste ubicada en la Calle Sergio Herndndez #52, Distrito Municipal Santiago Oeste,
R. D., Edificio del palacio de la Junta Distrital, Santiago Oeste, Provincia de Santiago en la
fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que
fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su analisis por parte de los
(las) peritos designados(as).

8.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentardn dos sobres, uno
contentivo de la oferta técnica que se denominard “Sobre A” y otro contentivo de la oferta
econémica que se denominara “Sobre B”.

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y en el “Sobre B”, deberén ser presentados tanto
en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto
con dos (2) fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada(s) en su primera
pagina, como “COPIA” y en ella debera constar la firma original del (la)oferente y de ser una
persona juridica la firma del representante legal y el sello social de la compania. Y ademas de
una ORIGINAL DIGITAL EN UNA MEMORIA USB de los documentos presentados dentro
de ambos sobres de la propuesta.

* De igual forma, el original deberd firmarse en todas las paginas por el(la) oferente y estar

foliadas, vy cuando se trate de una persona juridica debera estar firmada por el (la)
representante legal y llevar el sello social de la compaiiia.

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberdan contener en su cubierta la siguiente
identificacién:
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NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE

IDENTIFICACION DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)
REFERENCIA: JDSO-CCC-CP-2025-0001

No se recibirdn sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados segun lo
dispuesto anteriormente.

8.2 Ofertas presentadas en formato electrénico via el SECP

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificardn la documentacién
requerida marcando cual pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecera denominado
como “Sobre 17 y otro contentivo de la oferta econémica “Sobre 2”.

Las ofertas presentadas en soporte electrénico deberén estar firmadas por el (la)oferente o de ser
una persona juridica la firma del representante legal y el sello social de la compafifa.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrénico como soporte papel,
ser4 considerada solamente la oferta electrénica. De existir discrepancias entre lo digitado en el
SECP y la documentacién cargada en este mismo portal, prevalecera el documento cargado por
el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y ademas sellada cuando se trate
de una persona juridica.

9. Documentacién a presentar®

La documentacion solicitada vinculada al objeto de la contrataciént sera analizada y evaluada
por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la
idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El{la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los
documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante sobres
cerrados y sellados o formato electrénico cargado en el SECP deben llevar la rabrica/ firma
del(la) oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para
dicho fin.

Los(as) oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la informacién homéloga de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de quien tenga

* No podrid exigirse a los oferentes presentar documentos que no hayan sido indicados en esta seccion.

4 Se debe indicar cuales documentos solicitados no seran subsanables. Conforme al articulo 8 parrafo III y articulo 21
sobre principio de competencia, establecido en la Ley niim. 340-06, asi como también articulo 120 del Regla_mmto nim.
416-23, todo documento relativo a credenciales de los oferentes (ejemplo, documentacion legal, financiera,
experiencia) serd subsanable, siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentacién de la oferta o sea
inherente a su capacidad, para no afectar el principio de igualdad de trato entre los oferentes.
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la competencia para hacerlo y con las traducciones al espafiol y legalizaciones correspondientes
para ser acreditados en la Reptblica Dominicana.

10. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralizacién de la gestion operativa, las instituciones
contratantes son responsables de disefiar sus pliegos de condiciones y especificaciones técnicas
y son auténomas para requerir la documentacién con la que verificaran el cumplimiento del
requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podra solicitarse documento alguno que no tenga
como objetivo acreditar una condicién o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el
pliego de condiciones y en sus especificaciones técnicas.

10.1 Documentacion de la oferta técnica “Sobre A”
10.21.1.1 Credenciales:

a) Documentacion Legal:

DOCUMENTOS P;f‘.”“a Persona Juridica
Sica

Documentacion Legal

I. Formulario de presentacién de oferta Técnica
(SNCC.F.034), debidamente completado, sellado y X X
firmado. (No Subsanable).

2. Formulario de Informacién sobre el Oferente
(SNCC.F.042) (Subsanable)

3. Compromiso Etico de los Oferentes (Subsanable) X X

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE)
actualizado, emitido por la direccién general de
contrataciones publicas donde la empresa o
persona fisica contenga al menos una de las
siguientes actividades comerciales: 1). 30220000-
Estructuras Permanentes. 2) 72100000-Servicios
de  mantenimiento y  reparaciones de
construcciones e instalaciones. (subsanable)

5. Copia del certificado de Registro Mercantil
Actualizado y vigente (Subsanable)

6. Copia de los Estatutos sociales vigentes
debidamente registrados en la Camara de
Comercio y  produccién  correspondiente.
(Subsanable)

7. Copia de la lista de ndmina societaria indicando las
cantidades de cuotas sociales de cada uno de los
socios y la Ultima Acta de Asamblea ordinario o
extraordinaria, debidamente registrada por la
Camara de Comercio y Produccién
correspondiente. (Subsanable)

8. Poder especial de  representacién  del X
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DOCUMENTOS

Persona
Fisica

Persona Juridica

Documentacién Legal

representante 0 gerente (actualizado),
debidamente legalizado por un notario y sellado
con el sello de la empresa. Especificar en el poder
el proceso de seleccién (No. De Referencia) que se
esta autorizando. Si Aplica. (No Subsanable)

Declaracion Jurada original y actualizada en la que
se manifieste que no se encuentra dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 14 de la ley
Numero 340-06. RPE-FO02/ Persona Juridica y RPE-
FO04 para persona fisica. (Subsanable)

10.

Copia de la cedula de identidad y Electoral del
representante legal. (Subsanable)

Documentacién Financiera

Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comercial emitida para este procedimiento en
particular (relacionadas al sector construccién) y/o
lineas de crédito de instituciones bancarias
establecidas en la Republica Dominicana por un
monto no menor del 20% del valor a contratar.
(Subsanable)

Certificacién emitida por la DGIl, donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en
el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha
certificacién no debe exceder los 30 dias de
vigencia entre la fecha de emisién de Ia
certificacion y la fecha de apertura del sobre A.
(Subsanable)

Copia de certificacion emitida por la Seguridad
Social (TSS) donde se manifieste que el Oferente se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de
la seguridad social. Dicha certificacion no debe
exceder los 30 dias de vigencia entre la fecha de
emision de la certificacion y la fecha de apertura
del sobre A. (Subsanable)

Documentacion Técnica

Enfoque, Metodologia y Plan de actividades
(SNCC.D.044) (No Subsanable)

Listado de partidas con volumetria Firmados y
sellados por la Institucion  contratante.
(Subsanable)

Cronograma de ejecucion de obra. (No
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Persona

DOCUMENTOS e Persona Juridica
Fisica
Documentaciéon Legal
Subsanable)
4. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) &
(Subsanable) *

5. Experiencia como contratistas en construccidn de
Obras civiles (SNCC.D.049). anexar certificaciones
de terminacion satisfactoria de por lo menos (2) X X
dos contratos de naturaleza similar a las obras de
este procedimiento. (No Subsanable)

6. Curriculum del Personal Profesional propuesto.
Formulario (SNCC.D.045) Experiencia profesional
del personal principal. Formulario (SNCC.D.048). X X
Copia de los ultimos titulos universitarios de grado
del personal principal.) (Subsanable)

7. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde
se especifique la fecha de expedicion de la misma y X X
Certificacién del Codia al dia. (Subsanable)

Todas las informaciones del sobre A deben ser grabadas en una memoria USB luego de ser
firmadas y selladas. La memoria debe de ser presentada dentro del sobre A. los documentos
presentados de manera fisica y en la memoria USB deben de ser los mismos.

Se debera agregar un pérrafo al formulario (SNCC.F.034) el articulo que cita: "Hemos lefdo y
entendido el Cédigo de Integridad y Etica Institucional, Politica del Sistema de Gestién Integrado de
Antisoborno y Cumplimiento y el ABC de la Debida Diligencia." Con la finalidad de que el Oferente lo
haya Ieido y entendido y se estard realizando una evaluacion exhaustiva a las credenciales presentadas por
cada oferente para establecer un adecuado conocimiento sobre los diferentes actores que intervienen en el
proceso de contratacién Piblica. De no aparecer este parrafo en el Formulario (SNCC.F.034) su oferta

sera descalificada.

Agregar al formulario F.034 un parrafo donde el Oferente se comprometa a terminar las obras
segtin tiempo establecido en el pliego de condiciones (3 meses). De no aparecer este parrafo en el
Formulario (SNCC.F.034) su oferta sera descalificada.

Para los consorcios: En adicién a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan
presentar un Acuerdo o Promesa de consorcio, el cual debe incluir: las generales actualizadas
de los(as) consorciados(as): el objeto del consorcio, las partes que lo integran; las obligaciones
de las partes; la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, asi como la solvencia
econdmica y financiera y la idoneidad técnica y profesional; designacion del(la) representante o
gerente unico(a) del consorcio; reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por
los actos practicados en el consorcio, tanto en la fase de seleccién, como en la de ejecucién del
contrato; hacer constar que las personas fisicas y/ o juridicas que lo componen no presentaran
ofertas en forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del
mismo objeto de la contratacion.
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10.3 Contenido de la Oferta Econémica
a) Precio de la oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacién de Oferta Econ6émica
deberan ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién.

El Oferente/Proponente cotizara el precio global de la obra, no obstante, debera presentarse
detalle de partidas, designaci6n correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida debera ser
igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para
la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la
Institucién Contratante.

Todas las partidas deberan enumerarse y cotizarse por separado en el formulario de
presentacion de oferta econémica (Listado de Partidas). Si un formulario de oferta econémica
detalla partidas, pero no las cotiza, se asumira que esta incluido en el precio total de la oferta.
Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de oferta econémica se asumira
de igual manera, que esta incluida en el precio total de la oferta.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberéan ser dados por la unidad
de medida siguiente: pesos dominicanos (RD$)

Si el precio de la oferta es inferior en mas de un 10% en relacién al presupuesto base o valor
referencial del lote o item, o del presupuesto general si es un Gnico lote, se considerard no
sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para cumplir con el objeto de la
contratacion y la oferta podra ser objeto de descalificacién. En estos casos, previo a decidir la
descalificacion, el CCC deberé agotar previamente el debido proceso establecido en el articulo
130 del Reglamento ntim. 416-23

El oferente que resulte favorecido con la adjudicacién del procedimiento debe mantener
durante todo el plazo de ejecucién del contrato el precio que proponga en el momento de
presentacion de la oferta.

Los precios totales y los subtotales deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran
que incluir todas las tasas, divisas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e
implicitos segin corresponda. El oferente serd responsable y pagaré todos los impuestos,
derechos de aduana, o gravamenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales,
estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la Reptblica Dominicana, relacionados con los
bienes y servicios conexos a ser suministrados.

b) Moneda de la oferta

El precio en la oferta debera estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RDS).
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c) Plazo de mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el viernes 11 de abril del
2025 se podra solicitar a los Oferentes /Proponentes una prorroga antes del periodo de
vencimiento de validez de sus ofertas con indicacién del plazo. Los Oferentes/Proponentes
podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto que han retirado sus ofertas.
Aquellos que la consientan no podrén modificar sus ofertas y deberan ampliar el plazo de la
garantia de seriedad de la oferta oportunamente constituida.

d) Garantia de seriedad de la oferta

Con la finalidad de garantizar que los(as) oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin
causa justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de seleccion y para proteger a la
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE ante dicho incumplimiento, los(as)
oferentes/proponentes deberan constituir una garantia de seriedad de su oferta, que esté
vigente hasta veinte (20) dias después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripci6n
del contrato y que cumpla con las siguientes caracteristicas:

1) Garantia Bancaria o Péliza de Fiel Cumplimiento por un monto equivalente a uno por
ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como
MIPYME solo sera exigida la fianza de seguro.

2) En la misma moneda de la oferta, digase en pesos dominicanos, RD$

3) Enbeneficio de La Junta Distrital Santiago Oeste

4) Incondicional, irrevocable y renovable;

5) Con una vigencia hasta 8 de julio de 2025

e) Devolucién y ejecucion de garantia de seriedad de la oferta

Las garantias de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes seran devueltas en plazo
no mayor de diez (10) dias hébiles contados de la manera siguiente:

1) A los oferentes descalificados en la etapa de evaluacién técnica, a partir de la
notificacién del acto administrativo de descalificacién;

2) A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificacién del acto
administrativo de adjudicacién;

3) Al adjudicatario, a partir de la recepcién de su garantia de fiel cumplimiento.

10.3.3 Documentos de la oferta econémica “Sobre B”
Los oferentes deberan presentar en su oferta econémica “Sobre B”, los siguientes documentos:
1) Formulario de Presentaciéon de Oferta Econémica (SNCC.F.033), presentado en un (1)
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina de la oferta, junto

con dos (2) fotocopias simples de la misma. El original debera estar firmado en todas las
paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de
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la compania. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la
primera pagina. Solo Subsanable firma y sello.

2) Presupuesto, el cual debe contener todas las partidas necesarias para la ejecucién de la
obra [no subsanable]

3) Analisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado) [no subsanable]

4) Garantia de la Seriedad de la Oferta equivalente al 1% del monto total del Lote ofertado.
Con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral 10.2 del presente pliego de
condiciones. La vigencia de la garantia debe ser igual o mayor al plazo de validez de la oferta
establecido en el numeral 10.2 del presente Pliego de condiciones [No Subsanable]s.

11. Metodologia de evaluacién

Para evaluar la documentacién solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen
sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones, sus especificaciones técnicas y
anexos, segun correspondan; los peritos designados aplicaran la metodologia y criterios de
evaluaci6n establecidos en esta seccién y asi determinar la oferta mas conveniente para fines de
adjudicacién, suscripcién y ejecucién del contrato.

11.1 Metodologia y criterios de evaluacién de la oferta técnica “Sobre A”6

Las ofertas técnicas deberan contener toda la documentacién requerida en el numeral 10.1 sobre
“Documentos de la oferta técnica “Sobre A” de este pliego de condiciones, de manera que
los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la
documentacion presentada y asegurarse de la veracidad de la informacién proporcionada por
los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido. Serén
evaluadas con la siguiente metodologia, y bajo los criterios que se desglosan en los siguientes
subapartados:

Oferta técnica “Sobre A” Metodologia’
Documentacién legal Cumple/No cumple
Documentacién financiera Cumple/ No cumple
Documentacién técnica Cumple/No cumple

5 Conforme el articulo 198 del Reglamento ntim. 416-23, cuando la garantia de seriedad de la oferta resulte en un
monto insuficiente, producto de una correccion aritmética realizada a la oferta econémica y cuando contengan
errores materiales o el tipo de moneda sea distinta a la solicitada sera subsanable.

6 De conformidad con el articulo 72 del Reglamento niim. 416-23 no podrén establecerse reservas de derecho para
ampliar o reducir los criterios de evaluacién y adjudicacién, asi como tampoco evaluar con base a criterios no
establecidos en esta seccion.

7 La documentacién legal y la documentacion financiera solo pueden ser evaluada bajo el criterio Cumple/No
cumple, por ser credenciales habilitantes para poder ser oferente y ejecutar satisfactoriamente el contrato (articulo 82
Reglamento num. 416-23). Para la documentacién técnica, podra seleccionarse uno de los criterios establecidos de
acuerdo al articulo 81 del Reglamento nim. 416-23, es decir, Cumple/No cumple, Puntaje o Combinada
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De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedara
descalificado y en consecuencia su oferta serd desestimada, lo cual serd documentado y
motivado en el correspondiente informe de evaluacién técnica emitido por los peritos
evaluadores designados. La institucion agotaré el proceso de debida diligencia conjuntamente
con las fases de evaluacion.

11.1.1 Metodologia y criterios de evaluacién para la documentaci6n legal

La documentacién legal debe permitir validar la elegibilidad del oferente/ proponente, es decir,
que las personas fisica o juridica estan legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las
actividades comerciales solicitadas en el pais, y su vez, para presentar ofertas. Esta
documentacién solo podré ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE. Tendr4
caracter subsanable conforme a lo establecido en la seccién 10.1 sobre “a) Documentacién
legal” siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentacion de la oferta. El
esquema de evaluacion sera el siguiente:

Ficha de Evaluacién Legal

Descripeion Cumple No Cumple

Formulario de presentacion de oferta Técnica (SNCC.F.034),
debidamente completado, sellado y firmado. (No Subsanable).

Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)
(Subsanable)

Compromiso Etico de los Oferentes (Subsanable)

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la
direccion general de contrataciones publicas donde la empresa o
persona fisica contenga al menos una de las siguientes actividades
comerciales: 1). 30220000-Estructuras Permanentes. 2) 72100000-
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones. (subsanable)

Copia del certificado de Registro Mercantil Actualizado y vigente
(Subsanable)

Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrados en
la Cdmara de Comercio y produccién correspondiente. (Subsanable)

Copia de la lista de ndmina societaria indicando las cantidades de
cuotas sociales de cada uno de los socios y la dltima Acta de
Asamblea ordinario o extraordinaria, debidamente registrada por la
Cémara de Comercio y Produccion correspondiente. (Subsanable)

Poder especial de representacion del representante o gerente
(actualizado), debidamente legalizado por un notario y sellado con el
sello de la empresa. Especificar en el poder el proceso de seleccion
(No. De Referencia) que se estd autorizando. Si Aplica. (No
Subsanable)

-| Declaracion Jurada original y actualizada en la que se manifieste que

no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art.
14 de la ley Numero 340-06. RPE-FO02/ Persona Juridica y RPE-FO04
para persona fisica. (Subsanable)

Copia de la cedula de identidad y Electoral del representante legal.
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Ficha de Evaluacién Legal
Descripcion Cumple No Cumple

L(Subsanable)

11.1.2 Metodologia y criterios de evaluacién para la documentacién financiera

La documentacién financiera debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con
estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el
Oferente/ Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en
el numeral 10.1 sobre “documentacion financiera” del presente pliego de condiciones que solo
podré ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.

Ficha Evaluacion documentacién financiera

Descripcién Cumple No Cumple

Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comercial emitida para este procedimiento en
particular (relacionadas al sector construccién) y/o
lineas de crédito de instituciones bancarias
establecidas en la Republica Dominicana por un
monto no menor del 20% del valor a contratar.
(Subsanable)

Certificacion emitida por la DGII, donde se manifieste
que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales. Dicha certificacién no debe
exceder los 30 dias de vigencia entre la fecha de
emision de la certificacion y la fecha de apertura del
sobre A. (Subsanable)

Copia de certificacién emitida por la Seguridad Social
(TSS) donde se manifieste que el Oferente se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la
seguridad social. Dicha certificacion no debe exceder
los 30 dias de vigencia entre la fecha de emision de la
certificacion y la fecha de apertura del sobre A.

(Subsanable)

11.1.3 Metodologia y criterios de evaluacion para la documentacion técnica

Las ofertas deberan contener la documentacién técnica solicitada en el numeral 10.1
“documentacién técnica” para demostrar los aspectos de experiencia de la empresa,
experiencia del personal propuesto y capacidad técnica para cumplir con las especificaciones
técnicas descritas en el presente pliego de condiciones, la cual serd evaluada bajo la
metodologia: cumple/no cumple.

Metodologia “Cumple/ No cumple”
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En la metodologia de evaluacion CUMPLE/NO CUMPLE, todos los documentos referidos en el
numeral 10.1 "documentacién Técnica” se convierten en habilitantes y obligatorios de la oferta
y deberan ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar habilitados para la

segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluacion de las ofertas econémicas,

La forma de evaluacién sera la siguiente:

Ficha de Evaluacién Técnica

Descripcién

Cumple

No Cumple

Enfoque, Metodologia y Plan de actividades (SNCC.D.044) (No
Subsanable)

Listado de partidas con volumetria Firmados y sellados por la Institucién
contratante. (Subsanable)

Cronograma de ejecucion de obra. (No Subsanable

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) (Subsanable)

Experiencia como contratistas en construccion de Obras civiles
(SNCC.D.049). anexar certificaciones de terminacion satisfactoria de por
lo menos (2) dos contratos de naturaleza similar a las obras de este
procedimiento. (No Subsanable)

Curriculum del Personal Profesional propuesto. Formulario (SNCC.D.045)
Experiencia profesional del personal principal. Formulario (SNCC.D.048).
Copia de los ultimos titulos universitarios de grado del personal
principal.) (Subsanable

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha
de expedicién de la misma y Certificacion del Codia al dia. (Subsanable)

Experiencia del personal clave

El oferente proponente debera acreditar que los profesionales técnicos que se encargaran de la
direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la
adecuada administracién de los trabajos, la cual serd evaluada bajo la modalidad de

CUMPLE/NO CUMPLE.

Modalidad para la evaluacién

DIRECTOR DE OBRA MODALIDAD

Experiencia minima certificada de 2 | Cumple/No Cumple

proyectos de obras similares

Minimo 10 afios de graduado Cumple/No Cumple
INGENIERO RESIDENTE MODALIDAD
Experiencia minima certificada de 1 proyecto | Cumple/No Cumple
de obra similar

Minimo 5 anos de graduado Cumple/No Cumple
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11.2 Metodologia y criterios de evaluacién de oferta econémica

Una vez finalizada la evaluacion de las credenciales (Sobre A), Ofertas técnicas, se procedera a
avaluar exclusivamente las respectivas ofertas econémicas (Sobre B) de los oferentes que hayan
cumplido con todos los criterios de evaluaci6n, superada la primera etapa en la evaluacién de
credenciales. La evaluacién de la oferta econémica se realizara bajo la modalidad
CUMPLE/NO CUMPLE.

FICHA DE EVALUACION ECONOMICA

Descripcion Cumple No Cumple

Formulario de Presentacién de Oferta Econémica
(SNCC.F.033), presentado en un (1) original
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la
primera péagina de la oferta, junto con dos (2)
fotocopias simples de la misma. El original debera
estar firmado en todas las paginas por el
Representante Legal, debidamente foliadas vy
deberan llevar el sello social de la compafifa. Las
copias deben ser fiel al original y solo deben estar
firmadas y selladas en la primera pagina. Solo
Subsanable firma y sello.

Presupuesto, el cual debe contener todas las
partidas necesarias para la ejecucion de la obra [no
subsanable]

Andlisis de Costos Unitarios (con el ITBIS
transparentado en la partida de materiales y
equipos) [no subsanable]

0.

Garantia de la Seriedad de la Oferta equivalente al
1% del monto total del Lote ofertado. Con los
requisitos y condiciones establecidos en el numeral
10.2 del presente pliego de condiciones. La vigencia
de la garantia debe ser igual o mayor al plazo de
validez de la oferta establecido en el numeral 10.2
del presente Pliego de condiciones [No
Subsanable]?.

8 Conforme el articulo 198 del Reglamento num. 416-23, cuando la garantia de seriedad de la oferta resulte en un
monto insuficiente, producto de una correccién aritmética realizada a la oferta econémica y cuando contengan
errores materiales o el tipo de moneda sea distinta a la solicitada sera subsanable.
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La propuesta de un oferente podria rechazarse si:

* Supera en un 10% el presupuesto de referencia de la Entidad Contratante o que este por
debajo de un 10% del presupuesto de referencia de la Entidad Contratante, luego de
agotado el procedimiento establecido en la Resolucién PNP-06-2020.

* Omite la cotizacién de rublos significativos que razonablemente permita anticipar que
el proponente precalificado no podré terminar las obras dentro del plazo y condiciones
estipuladas.

11.3 Criterio de adjudicacién

El Comité de Compras y contrataciones evaluara las ofertas dando cumplimiento a los principios
de transparencia, objetividad, economia, celeridad y demés, que regulen la actividad contractual,
y comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendréd en
cuenta los factores economicos y téenicos mas favorables.

La adjudicacién seré decidida a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos
exigidos y haya ofertado el Menor Precio. El criterio de adjudicacién para determinar la oferta
mas conveniente para este procedimiento de contratacién es menor precio.

Si se presenta una sola oferta, ella Debera ser considerada y se procederé a la adjudicacion, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera
conveniente a los intereses de la institucion.

La adjudicacion serd por Lote, la cantidad maxima de lotes a adjudicar es de un (1) lote por
oferente en el procedimiento en curso.

Excepcionalmente, podra adjudicarse mas de un lote, cuando exista la posibilidad de quedar lotes
desiertos, tomando en cuenta el cumplimiento de los legales, técnicos y financieros, y el criterio
de adjudicacién establecido: MENOR PRECIO, conservando los principios que rigen las
compras y contrataciones segun la Ley Num. 340-06 y su reglamento.

SECCION II: RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION
1. Recepcion de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas econémicas “Sobre B”

De conformidad con el articulo 114 del Reglamento 416-23 este procedimiento de Licitacién por
Comparacién de Precios para LA CONTRATACON DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 25-01 DE

CONSTRUQOON DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CALLES, ESCALONES, REMOZAMIENTO DE CASA CLUB, EN VARIOS

" SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE la recepcién, apertura y evaluacion de las ofertas se llevaré a cabo

en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentacion y recepcién de las ofertas técnicas y las ofertas econémicas
y la apertura y evaluacién de las ofertas técnicas y;

Segunda etapa. La apertura y evaluacién de las ofertas econémicas.
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Las ofertas podran ser recibidas desde el dia de publicada la convocatoria en el SECP hasta la
fecha exacta y hora establecida en el cronograma de actividades

Cuando se trate de ofertas electrénicas recibidas por el SECP, en el sistema de forma automética
se registra la fecha y hora de la recepcién de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin
posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institucién contratante realice la
apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente
pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones (UOCC) seré responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y Ilevar un
registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendra derecho a recibir un
conduce de recepcién de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepcion de los sobres de los(as)
oferentes/ proponentes, no se aceptaré la presentacién de nuevas propuestas, aunque el acto de
apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora sefialadas en el pliego de condiciones.

2. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”

La apertura de las ofertas técnicas recibidas, ya sea en formato papel o electrénico, se realizara
en acto ptblico en presencia del CCC y del(la) Notario Pablico actuante y de los(las) oferentes
que deseen participar, para quienes la asistencia ser4 voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha,
lugar y hora establecidos en el cronograma de Actividades.

Concluido el acto de apertura, el(la) Notario Pablico actuante dard por cerrado el mismo,
indicando la hora de cierre.

Las actas notariales deberan ser publicadas en el SECP, a los fines de que estén disponibles para
consulta de todos los interesados.

3. Evaluacién de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanacién

Los(as) peritos designados para la evaluacién, procederan a la validacién y verificacién de los
documentos de la oferta técnica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodologia y criterios
establecidos en el numeral 10.1 Documentacién de la oferta técnica “Sobre A”

Ante duda sobre la informacién presentada, los(as) peritos podran solicitar hasta antes de emitir
el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la
UOCC al (la) oferente, las aclaraciones en los términos del articulo 123 del Reglamento nim.
416-23 que considere necesarias y comprobar la veracidad de la informacién recibida,
cursandole del mismo modo.

Los(as) peritos emitiran un informe preliminar de evaluacién técnica en el cual se indicaré si las
ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen
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desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad
con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los(as) peritos procederan de conformidad con lo establecido en el péarrafo I1I del
articulo 8 de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones y articulos 120, 121 y 122 del Reglamento
nam. 416-23 para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la
UOCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también sera publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes
participantes y contendra los elementos a subsanar y el resultado de la ponderacién preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitiran un informe definitivo de
evaluacion técnica que describira de manera pormenorizada la evaluacion realizada a todas las
ofertas recibidas, su ponderaci6n, nivel de cumplimiento, si agot6 la fase de subsanacién y la
recomendaci6n, con base en los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser
habilitados para la evaluacion de sus ofertas econémicas. El CCC aprobara si procede el informe
definitivo de evaluacién de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo debidamente
motivado. El acta indicard los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y
evaluacion de sus ofertas econémicas.

A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los minimos establecidos en el
pliego de condiciones, les serdn devueltas sus ofertas econémicas sin abrir, si fueron recibidas
en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permaneceran sin abrir encriptadas y
sin ser ponderadas.

Todos los informes de evaluacién y el acto de aprobacién del CCC, asi como las notificaciones
de subsanacioén y las subsanaciones realizadas en plazo, se haran constar en el SECP aun hayan
sido recibidas en formato papel o fisico.

4. Debida diligencia

La Junta Distrital Santiago Oeste para reducir la exposicién de este procedimiento de
contratacién a riesgos legales, operativos, financieros, tecnolégicos, antrépicos, econémicos, de
corrupcién, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de
colusién, entre otros, durante la fase de evaluacién técnica se llevara a cabo la debida diligencia
a los oferentes participantes como medida de mitigacion para los diversos riesgos asociados con
el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, La Junta Distrital Santiago Oeste se reserva la facultad de realizar el proceso de
debida diligencia dentro del marco de la presente contratacién, a fin de:

1) Comprobar y verificar la identificacién del proveedor sobre la base de documentos, datos
o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;
2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
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3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la
administracién ptblica, lavado de activos y otro;

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes
empresas en el procedimiento de contratacién;

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores
tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de instituciones competentes como
Direccién General de Impuestos Internos o las Cdmaras de Comercio y Produccién, que
administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado,
establecido en el articulo 14 de la Ley Num. 340-06 y sus modificaciones;

8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios publicos de la
organizacion para gestionar posibles conflictos de interés;

9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratacion;

10) Detectar si una Persona Expuesta Politicamente (PEP) es accionista o socio de una
persona juridica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de
contratacién, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se
asocian a un mismo proponente.

Si durante la realizacién de la debida diligencia, se determina que el oferente est4 sujeto a
inhabilidades, ha proporcionado informacién falsa, o ha manipulado o falsificado documentos,
asi como participado en précticas de colusién, coercién u obstruccién, la institucién contratante
deberd comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Ademas, le otorgara un
plazo de tres (3) dias hébiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos
y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo
solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedara
descalificado. En consecuencia, su oferta serd desestimada, lo cual serda documentado y
motivado en el correspondiente informe de evaluacion técnica, sin perjuicio de las demas
acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

5. Apertura y evaluacién de las ofertas econémicas “Sobre B”

Posterior a la evaluacién técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la
propuesta econOmica, se convocard nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones, a un acto pablico con el CCC y oferentes
habilitados y el(la) Notario Pablico para abrir las ofertas econémicas recibidas en formato o
soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrénicamente via la plataforma SECP.

Se entregard a los(as) peritos las ofertas econémicas para que las evaliien y recomienden la
adjudicacién conforme a la metodologia y criterios establecidos en el numeral 11.2 del presente

pliego de condiciones junto a la garantia de seriedad de la oferta.

En la fase de evaluacién de las ofertas econémicas los peritos también podran solicitar
aclaraciones en los términos del articulo 123 del Reglamento ntim. 416-23 vinculadas a éstas,
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siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego
de condiciones.

Del mismo modo, los peritos podran aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos
y condiciones del articulo 129 del Reglamento. Dichas correcciones luego de realizadas deberan
ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones, su
oferta sera rechazada, lo cual seré documentado y motivado en el correspondiente informe de
evaluacion emitida por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluacion se presentardan mediante informe de evaluacion de ofertas
econdmica informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la evaluacion de cada
oferta de forma individualizada, en el que se incluird un reporte de lugares ocupados que
indiquen el orden de preferencia para fines de adjudicacion y suplencia, ante un eventual
incumplimiento del(la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de
desierto o cancelacion del procedimiento.

6. Subsanacién de Ia garantia de seriedad de la oferta
La garantia de seriedad de la oferta podra ser subsanada en estos casos dos casos:

1) Cuando contiene errores materiales o en la moneda solicitada y;
2) Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una correccién aritmética
realizada a la oferta econémica.

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberan solicitar antes de emitir el informe de
evaluacion de ofertas econémicas, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado
por la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantia de seriedad de la oferta, quien debera
presentarla en el plazo sefialado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, en
caso contrario, su oferta serd desestimada, lo cual serda documentado y motivado en el
correspondiente informe.

7. Confidencialidad de la evaluacion

La informacién relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de
aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no seran reveladas a los oferentes ni a
otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCC haya
aprobado los informes de evaluacién de ofertas emitidos, los cuales deberdn ser publicados en
el SECP y notificados directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con los

%‘a:ticulos 125 y 133 del Reglamento nam. 416-23.

8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o més Oferentes/Proponentes, se procederd a elegir la oferta de
acuerdo con el siguiente criterio establecido por el Art. 131 del Reglamento 416-23, para
confirmar el cumplimiento con el criterio debera existir constancia inequivoca en la oferta
evaluada. Si ninguna de las ofertas cumple con alguno de los criterios de preferencia para el
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desempate, se procederé con la adjudicacién mediante una seleccién al azar, tipo sorteo, el cual
se llevaré a cabo de manera ptblica, con los oferentes empatados, el CCC y en presencia de
Notario Pablico, quien certificard el acto.

9. Adjudicacién’

El CCC luego del proceso de verificacién y validacién del informe de evaluacién y
recomendacién de adjudicacién emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluacién se
haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones,
aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicacién. Tanto el informe de los
peritos como el acta del CCC deber4 publicarse inmediatamente en el SECP.

La UOCC debera notificar el acto de adjudicacién y sus anexos, si tuviese, incluido el informe
de evaluacién de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme al
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del pliego de condiciones
especificas.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantia de
fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC ejecutard la garantia de seriedad de la oferta
siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 210 del Reglamento nim. 416-23.

10. Garantias del fiel cumplimiento de conirato

Para poder suscribir el contrato el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberan constituir
previamente una garantia de fiel cumplimiento de contrato en favor de JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE para asegurar que cumplird con las condiciones y clausulas establecidas en
el pliego de condiciones y en el contrato y que la obra sea entregada de acuerdo con las
condiciones y requisitos previstas en el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la
oferta adjudicada y el propio contrato.

En esos casos, correspondera al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de (cinco (5)
dias habiles una garantia de tipo Péliza de Fianza o Garantia Bancaria por el equivalente al
cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicaci6n. Si se trata de un adjudicatario certificado
como MIPYME, el equivalente serd uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicacion y solo le
sera exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el plazo para
presentar la garantia es de diez (10) dias habiles.

La vigencia de la garantia serd de minimo de un afio (1) contados a partir de la constituci6n de
la misma y hasta el fiel cumplimiento y hasta la liquidaci6n del contrato.

Si el(la) o los(las) adjudicatarios(as) no presentan la garantia de fiel cumplimiento de contrato en
el plazo sefialado, se considerard una renuncia a la adjudicacion que dard paso a que la
institucién contratante ejecute su garantia de seriedad de la oferta y proceda a realizar una
adjudicacion posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de
lugares ocupados.

» Ver definicion numeral 1 del articulo 4 del Decreto Num. 416-23.
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La garantia de fiel cumplimiento serd devuelta luego de la recepcién conforme de la obra
contratada incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la
garantia de vicios ocultos a favor de la institucion contratante.

11. Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario(a), de no presentar la garantia de fiel
cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procedera a solicitar, mediante “Carta de
Solicitud de Disponibilidad”, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte
lugares ocupados, que certifique si estdi en capacidad de ejecutar la obra. Dicho
Oferente/Proponente contard con un plazo de 30 dias habiles para responder la referida
solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el(la) Oferente/Proponente deberd presentar la
Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato, como se requiere en el numeral 10 del pliego para
suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, asi como
sucesivamente ninguno de los demas oferentes del reporte de lugares, el CCC declarara el
procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciard la
convocatoria a un nuevo procedimiento de seleccion.

SECCION III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO
1. Plazo para la suscripcion del contrato!?

El contrato entre LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE y el(la) adjudicatario(a) debera ser
suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego de
condiciones, €l cual no debera ser mayor a veinte (20) dias habiles, contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacién, de conformidad con el articulo 164 del Reglamento 416-23.

2. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato seré valido cuando para su suscripcién se haya cumplido con ordenamiento juridico
y cuando el acto definitivo de adjudicacién y la constitucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerara perfeccionado una vez se publique por el SECP-Portal Transaccional
y en el portal institucional de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE en un plazo no
mayor de cinco (5) dias habiles luego de su suscripcién y, ademés, en el caso de las instituciones
sujetas a la Ley nam. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la
Contraloria General de la Reptblica.

10 Ver definicién en el articulo 4 de la Ley Ntim. 340-06 y sus modificaciones.
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3. Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratacién los gastos de la legalizacion de firmas del contrato
resultante por parte del notario seran asumidos por Contratista adjudicado conforme a la tarifa
fija por mandato del Art 66 de la Ley 140-15, sobre Notariados y que crea el colegio Dominicano
de Notarios

4. Vigencia del contrato

La vigencia del Contrato serd de un afio (1) a partir de la fecha de la suscripcion del mismo y
hasta su fiel cumplimiento y liquidacion, de conformidad con el Cronograma de Ejecucién, el
cual formara parte integral y vinculante del mismo.

5. Supervisor o responsable del contrato

La Junta Distrital Santiago Oeste designara como Supervisor y responsable del contrato al
Ingeniero Junior Ortiz colegiado bajo el Nimero 45424 encargado de dar asistencia en obras,
cuya participacion sera encargarse de que se cumpla con los requerimientos técnicos y plazos
exigidos por el contrato y establecidos con anterioridad.

6. Anticipo y Garantia de buen uso de anticipo

El anticipo que le serad otorgado al(la) adjudicatario(a) como parte de las condiciones de pago,
previstas en el numeral 9 que asciende al 20% del monto del contrato en un plazo no mayor a
treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra presentacién de una garantia de buen
uso de anticipo de Péliza de Anticipo o garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Inicial.

La garantia de buen uso de anticipo serd devuelta cuando el(la) contratista presente las
cubicaciones de obra, equivalentes al monto total entregado en concepto de anticipo.

7. Suspensién del contrato

La Junta Distrital Santiago Oeste podréd ordenar la suspension temporal del contrato mediante
acto administrativo motivado suscrito por la mdxima autoridad y notificado al (la) contratista,
por las causas que establece el articulo 31 numeral 5) de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones y el articulo 182 del Reglamento 416-23:

La Direccién General de Contrataciones Ptblicas (DGCP), también podra ordenar la suspensién

del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de
un recurso, investigacién o inhabilitacion.
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8. Modificacion de los contratos

Toda modificacién del contrato, sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se
formalizard a través de una enmienda con el contenido previsto en el articulo 164 del
Reglamento nGm. 416-23 y previo a realizarse cualquier prestacion sustentada en la
modificacién debera ser publicada en el SECP.

9. Equilibrio econémico y financiero del contrato

La Junta Distrital Santiago Oeste adoptara todas las medidas necesarias para mantener las
condiciones técnicas, econémicas y financieras del contrato durante su ejecucién. En el evento
de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio
econémico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institucion, siempre que se
origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectacion y que no tenia la
obligacién de soportar.

La afectacion puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE a procurar el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del
contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que
provocan la ruptura del equilibrio econémico se materialice, no significa que, automéaticamente,
se ha podido comprobar el dafio econémico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien
lo invoque debera demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto
en el articulo 32 numeral 1) de la Ley ntim. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 176, 177 y
178 del Reglamento ntim. 416-23.

10. Condiciones de pago y retenciones

La institucién contratante procedera a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo!!, el
cual sera no mayor del 20%, articulo 168 Reglamento 416-23) del valor del Contrato y este pago
se hard en un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de una Poliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Inicial. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, por concepto de avance
recibiran el veinte por ciento (20%)2.

La suma restante serd pagada en pagos parciales a el contratista, mediante cubicaciones
periédicas por las partidas ejecutadas y certificadas por el supervisor o responsable del contrato
que deben corresponderse con el Cronograma de Ejecucién y siempre que sean mayor al 40%
del monto del contrato. Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a
partir de la fecha en que la cubicacién sea certificada por el supervisor o responsable del
contrato.

' E1 monto del anticipo no puede ser mas del 20%, articulo 168 Reglamento 416-23
12 Mandato de los parrafos de los articulos 155 y 168 del Reglamento nam. 416-23.
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El monto de la Primera Cubicaci6n realizada por el Contratista debera exceder o por lo menos
alcanzar el 40% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podra retener un (5%) de cada pago, como
garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el
Contratista, lo cual le serd devuelto a este altimo, cuando cumpla con los requisitos previstos en
el Articulo 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacién de una relacién de todas las néminas
pagadas y segtn los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serdn pagadas luego de su aprobacién por la
Supervision y la instancia de la Institucion Contratante autorizada para tal asunto. LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE retendrd por concepto de amortizacion, el porcentaje de
avance otorgado (no necesariamente el 20%) en cada cubicacion.

El pago final se hard posterior a la altima cubicacién y luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y
prestaciones laborales:
1. Certificado de recepcién definitiva de obra
2. Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones,
3. Certificacién del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuté la
obra
4. Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccién General de Impuestos Internos
(DGII), lo cual seré verificado en linea por la institucién contratante
5. Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS), Certificacién de impuestos al dia expedida por la Direccién General
de Impuestos Internos
6. Certificacién o comprobante de pagos de las tasas del CODIA
7. Certificacion de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccién
(FOPETCONS)!3

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la mediciéon y cubicaciéon final de los
trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios y las retenciones
correspondientes a la Norma 07-2007 referente al Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS). Asi como la especificada en la Circular Nam.08 de la
Direccion General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base de aplicacién del
5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el Estado a
contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines.

La institucién contratante no efectuara pagos por las tareas necesarias para la ejecucién de los
trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidas
en los demas precios que figuren en el cuadro de metrajes.

¥ Articulo 2, Ley nim. 6-86.
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El Contratista no podra, bajo pretexto de error u omisién de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el computo y presupuesto en cuanto a extensién o valor de las obras,
se corregiran en cualquier tiempo hasta la terminacién del Contrato.

Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera senalado en forma previa o
concomitante a la formulacién de su Propuesta no tendré derecho a formular reclamo alguno.

11. Subcontratacién

El(la) contratista podra subcontratar la ejecucién de hasta el 50% del monto de las tareas
comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorizacién de la
institucion contratante de acuerdo con el numeral 2) del articulo 32 de la Ley ntm. 340-06 v sus
modificaciones.

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar las obras o servicios que
subcontrataria y las personas fisicas o empresas que ejecutarian cada una de ellas, quienes no
podran estar en el régimen de inhabilidades previsto en el articulo 14 de la Ley y sus
modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista sera solidariamente responsable de todos
los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as)
subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

12. Recepcion de obras

Al concluir la construccién de la obra, conforme a las especificaciones técnicas y calidades
exigidas en este pliego de condiciones, el contratista hara entrega de la misma al personal
designado por la institucién como responsable de la recepcién, quienes la recibirdn con carécter
provisional y levantaran el Certificado de Recepcién Provisional, formalizada por el
responsable del contrato o comité de recepcién, quien acreditara que la obra estd en condiciones
de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalias, la institucién debera notificar en un plazo de cinco (5) dias habiles!4, al
contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo's no superior a treinta (30) dias
habiles, a la correccion de los errores detectados.

Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se procedera a realizar una nueva
evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacién realizada resultare conforme, de
acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, se procedera a su recepcion definitiva.

Para que la obra sea recibida por la institucién contratante de manera definitiva, debera cumplir
con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de
condiciones, oferta y contrato suscrito.

14 Plazo fijado por el parrafo II del articulo 185 del Reglamento nam. 416-23.
15 El plazo debe ser proporcional y congruente al tipo de correcciones y obra a realizar.
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Si la supervisién no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido cjecutada
conforme a todos los requerimientos, se levantard el Certificado de Recepcién Definitiva,
emitida por el responsable del contrato o comité de recepcién, en la que se indicaré que la obra
estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en las especificaciones
técnicas y el Contrato.

13. Garantia de vicios ocultos para obras

Al finalizar los trabajos, el(la) contratista deberd presentar una garantia que consistird en una
Péliza de Fianza o Garantia Bancaria a satisfaccién de la institucién contratante por un monto
equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan ascendido todos los trabajos
realizados al concluir la obra.

Esta garantia deber4 constituirse por un periodo de uno (1) a cinco (5) afios, segtn establezca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucién contratante, con
la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algin defecto o vicio
de construccién no detectado en el momento de recibir la obra.

14. Finalizacion del contrato

El contrato finalizard por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: a)
Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; ¢) por las causas de
resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento nam. 416-23

15. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

Se considerara incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas
contempladas en la normativa:

a) La mora del proveedor en la ejecucién de obras por causas imputables a éste por mas de
treinta (30) dias.

b) El incumplimiento de la calidad en relacién con las especificaciones técnicas, previstas
en el presente pliego de condiciones;

¢) El suministro, prestacion o ejecucién de menos unidades o avances de obra de las
solicitadas y /o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor(a) podra suponer una causa de
resolucién del mismo de conformidad con el articulo 190 del Reglamento de Aplicacién, y

ademads el(la) contratista ser pasible de las sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam.
340-06 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

16. Penalidades por retraso

El oferente adjudicado que incumpla podra ser objeto de las sanciones previstas en el art. 230 del
Reglamento de Aplicaciéon 416-23.
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En este caso, si ¢l Contratista no entrega la obra en el plazo conveniente, salvo caso de fuerza
mayor o caso fortuito, el contratista debera pagar a la Junta Distrital de Canca La Reina a titulo
de penalidad por demora y como justa indemnizacién por dafios y perjuicios, una compensacion
equivalente al 0.3 % del monto total del contrato por cada dia de retraso que sea incurrido por el
oferente en la ejecucién y terminacién de la obra adjudicada, por causas imputables a este
ultimo, con tope maximo de un 5%.

En caso de que el monto actual haya sido objeto de variacién por aumento, sera considerado este
tltimo para fines de célculo de la penalidad antes deserita.

El pago de la compensacién no exonera al contratista de su obligacién de terminar la obra ni de
ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato.

La demora en la ejecucion de las obligaciones del contratista y la obligacién de pago de la
penalidad antes descrita se configurara y procederd ademds del simple vencimiento de los plazos
previstos en el Cronograma de Ejecucién de Obra, con la puesta en mora por la JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE al contratista para que complete los trabajos especificos del
proyecto, en caso de que se identifique un retraso en el cronograma igual o superior al 30% de
los trabajos requeridos para la finalizacion de la obra. En este caso, la Junta Distrital podra
aplicar la penalidad luego del vencimiento del plazo otorgado en la puesta en mora notificada al
contratista, el cual no podréd ser menor a cinco (5) dias habiles, sin perjuicio de iniciar las
acciones que correspondan como la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

17. Causas de inhabilitacién del Registro de Proveedores del Estado.

La institucién contratante podré solicitar a la Direccién General de Contrataciones Pablicas el
inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el(la) oferente o contratista que
ha cometido alguna de las infracciones regladas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en
los numerales 7) al 10) del indicado articulo, podra ser iniciado de oficio por la Direccién
General de Contrataciones, si en el cumplimiento de su funcién de verificar que se cumplan con
las normas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, identifica indicios de que han
sido cometidas.

SECCION IV: GENERALIDADES

1. Siglas y acréonimos

CAP Certificado de Apropiacion Presupuestaria
CCPC  Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer

Cac Comité de Compras y Contrataciones

DGCP  Direccién General de Contrataciones Pablicas
PACC  Plan Anual de Compras y Contrataciones
MAE Maxima Autoridad Ejecutiva
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SECP Sistema Electrénico de Contrataciones Pablicas

SNCCP  Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Piblicas
SIGEF  Sistema de Informacién de la Gestién Financiera

UOCC  Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

2. Definiciones

Para la implementacién e interpretacion del presente pliego, las palabras y expresiones que se
citan tienen el siguiente significado:

1) Anilisis de Costo: Analisis del precio de las partidas del presupuesto.

2) Certificado de Recepcién Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al
Contratista al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.

3) Ciclo de vida: Se refiere a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que sucedan
durante la existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigacién y desarrollo,
disefio, materiales utilizados, fabricacién, comercializacién, incluido el transporte, utilizaciéon y
mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminacién, el
desmantelamiento o el final de la vida atil.

4) Comité de seguimiento de las Contrataciones Piiblicas:16 Mecanismo para observar, vigilar
y monitorear los procesos de compras y contrataciones de aquellas instituciones y comunidades
donde fueren integrados.

5) Conflictos de Interésl”: Es aquella situacién en la que el juicio del individuo (concerniente a
su interés primario) y la integridad de una accién, tienden a estar indebidamente influidos por
un interés secundario, de tipo generalmente econémico o personal.

6) Reporte de medicién (cubicacién mensual): Documento en el cual se detallan los renglones
de las cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacién aproximado y las sumas que se
pagaran de acuerdo a la lista de partidas?®.

'® Articulo 1 del Decreto 426-21. e
17 Definicion extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacidn piblica de la

DGCP.
18 Definicién extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccion general de obras, del Ministerio de

Obras Piiblicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 18)
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7) Debida Diligencia®®: Conjunto de procedimientos, politicas y gestiones mediante el cual los
sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el comité de compras y
contrataciones, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

8) Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

9) Director responsable de obra: Es la persona fisica, arquitecto o ingeniero civil, asignada por
el Contratista, para que asuma contractualmente ante el promotor o el propietario el
compromiso y la responsabilidad de dirigir y ejecutar el desarrollo de la obra, o parte de las
mismas, en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, conforme a lo que
disponen las leyes, las normas y los reglamentos vigentes, de conformidad con el proyecto y el
contrato, la licencia de construccién y las demas autorizaciones®.

10) Disefio arquitecténico: Conforme a los planos de construccion y las especificaciones
técnicas.

11) Empresa vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y /o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta altima controla a aquella, y es afiliada con respecto a
otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control coman.

12) Gestién de Riesgos?: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento
razonable respecto del alcance de los objetivos de la organizacion.

13) Informe pericial: Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad
de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus conclusiones y
recomendaciones que servird de sustento para deliberacion y posterior decision del érgano
responsable de un proceso de contratacion.

14) Oferente/proponente habilitado: Aquel que participa en el proceso de seleccion y resulta
habilitado en la fase de Evaluacion Técnica del Proceso.
a)

15) Obras: Son los trabajos relacionados con la construccién, reconstruccién, demolicion,
reparacion o renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparacién del terreno, la excavacion, la edificacion, la provision e instalacion de equipo fijo, la
decoracién y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforacion, la labor
topografica, la fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios similares
estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras.

19 Definicién extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacion publica de la
DGCP.

2 Definicién extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccion general de obras, del Ministerio de
Obras Piblicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 4)

21 Definicion extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacion publica de la
DGCP.
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16) Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos del presente
pliego de condiciones ni sus fichas técnicas, especificaciones o términos de referencia, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total
adjudicado.

17) Planos detallados: Los planos proporcionados por la institucién contratante al contratista.

18) Residente de obra: Es toda persona fisica, ingeniero o arquitecto, colegiada, representante
permanente del director responsable de la obra en el lugar de la misma, que asume la funcion
técnica y/o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su ejecucién material y de
verificar cualitativa y cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo a los planos y a las
especificaciones, y bajo la coordinacién del director. En ningan caso las acciones que realiza el
residente de obra exoneran de responsabilidad al Director Responsable de la obra®.

19) Riesgo®: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Puede ser positivo, negativo o
ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.

20) Supervisor o responsable: Persona natural o juridica competente, responsable de dirigir o
supervisar la ejecucion del contrato de acuerdo con lo establecido en éste y en el pliego de
condiciones, el disefio, planos, tiempo de ejecucion, presupuestos y especificaciones técnicas y
de construccién del Contrato de Obra.

3. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, técnicas y
administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones
de las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el
procedimiento por Comparacion de Precios de obras por lote correspondiente a La
Construccién de Puentes tipo Alcantarilla-cajon en diferentes sectores convocado por LA
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE con el namero de Referencia: JDSO-CCC-CP-2025-
0001 asi como el debido proceso que sera llevado a cabo para la recepci6n, evaluacién y
determinacién de la oferta mas conveniente para fines de adjudicacién y suscripcién del
contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en funcién de las instrucciones que debe
suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cémo seran
evaluados y las caracteristicas y condiciones del contrato a suscribir.

4. Organo y personas responsables del procedimiento de seleccion

Para la contratacion de obras por Lotes a través del procedimiento por Comparacién de

Precios de La CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 25-01 DE

22 Definicién extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccion general de obras, del Ministerio de
Obras Pablicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 19)

23 Definicién extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacién piiblica de la
DGCP.
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CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CALLES, ESCALONES, REMOZAMIENTO DE
CASA (LUB, EN VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE, REF JDSO-OCC-CP-2025-0001.

El 6rgano responsable de la organizacién, conduccién y ejecucion es el CCC, que debe ser
conformado dentro de la institucion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 9 del Reglamento
de Aplicacion 416-23.

El CCC designara a los peritos que evaluaran las ofertas, considerando los criterios de
competencia, experiencia en el drea y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del
instructivo para la seleccién de peritos emitido por la Direccién General de Contrataciones
Pdblicas®. Los peritos designados no podréan tener conflicto de interés potencial ni real con los
oferentes ni con el objeto de la contratacion.

Los peritos designados deberéan suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaracién de que
no tienen conocimiento de ningtn hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o
aparente conforme al Codigo de Pautas de Etica e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés la JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE podra determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse
de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado debera ser sustituido y
notificado a los proponentes mediante circular del CCC a traves del SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes seran dirigidas al CCC
como 6rgano deliberativo y decisorio de la compra o contratacién de que se trate.

5. Marco normativo aplicable

En este procedimiento de seleccién, el contrato y su posterior ejecucién, para la aplicacién de la
normativa vigente en contrataciones publicas, su interpretacion o resolucién de controversias e
investigaciones, se aplicara el siguiente orden de prelacion:

1) Constitucién de la Reptiblica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana
(DR-CAFTA).

3) Ley nam. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus
modificaciones, del 18 de agosto de 2006.

4) Ley nam. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién
y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.

5) Reglamento de Aplicacion de la Ley nam. 340-06, aprobado mediante Decreto nim. 416-23
del 14 de septiembre de 2023;

g‘ 2 Consultar instructivo emitido por la DGCP vigente, disponible en el enlace: https://www.dgep.gob.do, seccion

“Sobre Nosotros”, apartado “Marco Legal”, “Instructivos”.
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6) Normas técnicas emitidas por el Ministerio de Obras Pablicas y Comunicaciones para la
preparacién, disefio y ejecucion de proyectos y obras de ingenieria y arquitectura y ramas
afines;

7) Pliego de condiciones especificas, especificaciones técnicas, anexos, enmiendas y circulares;
8) Las ofertas;

9) La adjudicacion;

10) El contrato y;

11) La orden de compra.

De igual modo, les seran aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos,
guias u orientaciones emitidas por esta Direccion General, segtin corresponda.

6. Interpretaciones
Para la interpretacién del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos estan definidos en la normativa vigente o en el contrato, se
interpretara en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y
viceversa, cuando la interpretacion de los textos escritos lo requiera.

3) El término “por escrito” significa una comunicacion escrita con prueba de recepcion, acuse
de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.

4) Toda indicacién a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se
entiende referida a la expresion correspondiente de este Pliego de Condiciones, salvo
indicaci6n expresa en contrario. Los titulos de capitulos, formularios y anexos son
utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectaran su interpretacién.

5) Las referencias a dias se entenderdn como dias habiles, excluyéndose del computo los

sabados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el parrafo I del articulo 20

de la Ley nam. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la

A C, Administracién y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la
expresion de “dias calendario”, en cuyo caso seran dias calendario.

o

d Q 7. Idioma
_ /) El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o espariol, por tanto, toda la

f : correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la)
interesado u oferente y el CCC deberén ser presentados en este idioma.
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En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompanan sus ofertas
deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién efectuada
por la autoridad competente, ya sea del pais de procedencia o de la Reptiblica Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la informacién traducida al idioma castellano,
deber4 aportarla durante la fase de subsanacién.

8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones

El pliego de condiciones, asi como los documentos que lo conforman (anexos, formularios,
circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrénico,
estaran disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP
www.portaltransaccional.gob.do, como en la pagina web de la institucién
https:/ /juntadistritalsantiagooeste.gob.do a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligacién del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas
direcciones electrénicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institucién. No sera
admisible como excusa, el desconocimiento o desinformacién por no consultar en tiempo
oportuno.

9. Conocimiento y aceptacion del pliego de condiciones

Sera responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el
ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratacién, y realizar todas las evaluaciones
que sean necesarias, incluyendo las visitas técnicas y asistencias a reuniones fijadas por la
institucién, para preparar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las
caracteristicas del objeto de la contratacion.

Los oferentes podran realizar una visita de inspeccién al lugar donde se realizara la ejecucion
de la obra, de manera que obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.

El hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las
cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerard como argumento valido para posteriores
reclamaciones ni causa de descalificacion en caso de que la institucién contratante lo prevea
en el cronograma de actividades. El costo de esta visita sera de exclusiva cuenta de los
oferentes. La institucién contratante suministrard, cuando sea necesario, los permisos
pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento,
aceptacién y sometimiento por si mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante
legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, establecidos en el
presente pliego de condiciones, el cual tiene caracter juridicamente obligatorio y vinculante
entre los(as) oferentes y la institucion contratante.

Si el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la informacién requerida o presenta una
informacién que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a
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su cargo y el resultado podra ser su descalificacién o la nulidad del contrato si el caso lo
amerita.

10. Derecho a participar

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que
tenga conocimiento de este procedimiento tendra derecho a participar, siempre y cuando retina
las condiciones siguientes:

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el articulo 8 de la Ley
Num. 340-06 y sus modificaciones.

2) No se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en el
articulo 14 de la Ley Nam. 340-06 y sus modificaciones y;

3) Cumple con las condiciones de participacion establecidas en este pliego de condiciones,
adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos,
presupuestos, estudios, etc., segin aplique.).

No se permite la maltiple participacion, esto es, una persona fisica no podra participar como
persona fisica si 1a empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido,
los participantes que posean esta condiciéon deben elegir inscribirse inicamente en una de
sus calidades: Persona fisica o juridica en el procedimiento convocado. De igual manera, no
podrin participar simultineamente empresas que: 1) posean la misma identificacién de
socios o accionistas, 0 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberan participar
por una sola de las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el pérrafo II del articulo 5 de la Ley nim. 340-06
y sus modificaciones, las personas fisicas o juridicas que formasen parte de un consorcio o
unién temporal de oferentes, no podrén presentar otras ofertas en forma individual o como
integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratacion.

11. Practicas prohibidas

En el curso del procedimiento de selecci6n la institucién contratante puede advertir que alguno
de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 11 sobre “ Derecho a
participar”, asi como las practicas corruptas o fraudulentas®, comprendidas en el Cédigo Penal o
dentro de la Convencién Interamericana contra la Corrupcion, o cualquier acuerdo entre
proponentes o con terceros, que establecieren practicas restrictivas de la libre competencia como
los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en
la evaluaci6n de las ofertas o decisién de la adjudicacion.

Lo anterior, serdn causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del
procedimiento de seleccién o de la rescision del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin
perjuicio de las demas acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo
cual serd documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluacién emitido por los

25 Articulo 11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones
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peritos designados, segtin la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institucion contratante
debera agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisi6n de descalificacién
en el expediente de contratacion.

12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia.

Los oferentes deberan respetar las disposiciones contenidas en la Ley nam. 42-08 promulgada
en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con
cardcter de orden piblico, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la
eficiencia econémica, asi como las establecidas en el articulo 11 de la Ley nim. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley nim. 42-08 y al articulo 11 de la Ley ntm.
340-06, daran lugar a:

a. La descalificacion del oferente que lleve a cabo la conducta, ya sea en condicién de autor o
cémplice de la misma.

b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en
cuestion, ya sea en calidad de autor o complice, rechazo que podra establecerse en cualquier
etapa del procedimiento de seleccion o la contratacién en sentido general.

c. La rescisién del contrato por parte de la entidad contratante, mas una accién en daros y
perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdiccion competente.

d. La denuncia del ilicito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderdn como comportamientos violatorios, contrarios y
restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las précticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el articulo
5 de la Ley nim. 42-08.

b. Concertacién o coordinacién de las ofertas o la abstencién en este proceso.

c.La participacién de empresas que posean accionistas en comdn, mismo domicilio en
comtn y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrénicos, propuestas idénticas,
errores o escrituras similares presentados por estas, entre otras.

d. El abuso de posicién dominante, conforme se establece en el articulo 6 de la Ley nam. 42-
08.

e. La competencia desleal, conforme se establece en los articulos 10 y siguientes de la Ley
nam. 42-08.

f. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de seleccién o en una
contratacién bajo las excepciones de la Ley nam. 340-06 y su reglamento de aplicacion,
siendo los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, mas
alla de los costos razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar
a los competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales
nuevos competidores.

g. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier
tercero, relacionada con el procedimiento de seleccion o una contratacion bajo las
excepciones de la Ley nam. 340-06.

é- 6 " En este sentido, la institucion contratante se compromete dentro del marco del Programa de
Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Pablicas (Si aplica), y, dando cumplimiento a
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las politicas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los
comportamientos violatorios a Ley niim. 340-06, asi como la deteccién oportuna de los posibles
conflictos de interés, y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia.

13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularan los(as) interesados(as), sus
representantes legales, o agentes autorizados a traves del SECP o en fisico mediante
comunicacién escrita presentada en la institucién contratante dirigida al CCC, dentro del plazo
previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/ adenda) ser4n publicadas por la
institucién contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Asi como por correo
electrénico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Ninguna aclaracién verbal por parte de la institucién podra afectar el alcance y condiciones del
pliego y sus anexos. Para estos efectos, solo se tendran como validas las circulares/ adendas/
enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al
cronograma de actividades.

14. Contratacion piblica responsable

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de seleccién, la JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE exigira que el contratista ejecute el contrato piiblico de manera
responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de
seguridad y proteccién a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la
participacién y la inclusién laboral de las personas con discapacidad en sus néminas de trabajo
en los términos y porcentajes requeridos por la Ley nam. 5-13, sobre discapacidad en la
Repiiblica Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promocién y proteccion de los
Derechos Humanos. Asi como también se exigirad el cumplimiento de las normas de prevencion,
proteccién y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de sus obligaciones de
contratacién responsable la JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE otorgard un plazo
razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes.
Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuacion la JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE podra declarar la resolucion del contrato y el(la) contratista podra ser pasible de las
demas sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones, sin
perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.
15. Firma digital

En consonancia con las disposiciones del articulo 19 de la Ley nam. 340-06, parrafo 11 del
articulo 13 del Reglamento nim. 416-23, la Ley nam. 126-02 sobre Comercio Electrénico,
Documentos y Firmas Digitales, la Resolucion nim. 206-2022, la Circular ntim. 012415 del
Ministerio de Administraciéon Pablica (MAP), la Circular nam. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre
implementacién de la firma digital, y la Resolucién nam. IN-CGR-2023-007173 que establece las
Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de
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registro de contratos por ante la Contraloria General de la Repablica (CGR), todos los
documentos que componen el expediente administrativo de la contratacién podrén ser firmados
digitalmente, incluidas las ofertas y la suscripcién de los contratos.

16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendran derecho a presentar recursos administrativos como
son los recursos de impugnacién ante la institucién contratante o recursos jerarquicos y
solicitudes de investigacion ante la DGCP, segtin corresponda, y en los términos o condiciones
previstos en los articulos 67 y 72 en la Ley ntim. 340-06 y sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podran consultar los requisitos, condiciones y plazos para
formalizar sus reclamos, asi como las acciones disponibles, incluso para cuando la institucion
hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las Guias para
presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitacion” disponibles en el portal institucional
de la DGCP, en el apartado “Marco Legal” en el siguiente enlace httpsy/www.dgcp.gob.do/sobre-
nosotros/marco-leeal/cuias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente
podré presentar reclamacion ante la jurisdiccion judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecucién contractual, entre la
institucién y el(la) contratista, la competencia estd reservada para el Tribunal Superior
Administrativo, en virtud del articulo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios,
con excepcién del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondra un recurso
contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones
civiles del municipio.

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) dias
hébiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as)
oferentes presentar las acciones descritas sera a partir de las notificaciones de los informes de
evaluacién de ofertas correspondientes, asi como de la adjudicacion.

17. Comité de seguimiento

Los Comités de Seguimiento son entes independientes y autonomos, por lo que sus integrantes
no tienen relacién de dependencia con ninguna institucién del Estado. Los interesados podran
contactar al comité de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE a través de los siguientes

datos:

Nombre de contacto:
KELVIN RAFAEL GARCIA ALVAREZ
Teléfono: 829-757-5096
Correo electronico: juntadistritalsantiagooeste@gmail.com

26 Articulo 3 del Decreto 426-21
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18. Gestion de riesgos

A continuacion, se identifican los riesgos? del Procedimiento de Contratacién, en las etapas
precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con la metodologia de la Direccién
General de Contrataciones Pablicas.

que puede pasary
: i como) :
R1 | General Interno Etapa Riesgos Desconocimiento Ambigiiedad en los
Precontractual Operacionales | técnico basico de la | Pliegos de
contratacién  publica | condiciones
y/o requerimientos
Técnicos.
R2 | General Externo Etapa Riesgos de | Dilatacidn por parte de | Retraso en el inicio
Contractual cumplimiento | los Oferentes en la | del Cronograma de
firma del contrato, asi | las Obras
como del depdsito de | adjudicadas
la documentacion
necesaria.
R3 | General Externo Etapa Riesgos de | Incumplimiento del | Retraso  en la
Postcontractual Cumplimiento | tiempo  segin  lo | entrega de las obras
acordado en el | adjudicadas.
cronograma de | Descontento
entrega. ciudadano y
afectacion
reputacional de la
institucion.
R4 | Especifico | Externo Etapa Riesgos La declaracion  de | Imposibilidad de [a
Postcontractual Financieros quiebra o estado de | entrega de las
notoria insolvencia del | obras. Descontento
contratista para | ciudadano y
cumplir con las | afectacion
obligaciones necesarias | reputacional de la
para  satisfacer el | institucion.
objeto del contrato.
R5 | Especifico | Externo Etapa Riesgos El incumplimiento de | Retraso en la
Postcontractual Regulatorios las obligaciones del | entrega de las obras
contrato que resultan | adjudicadas.
esenciales para la | Descontento
satisfaccion de  su | ciudadano y
objeto. afectacion
reputacional de la
institucién.
R6 | Especifico | Interno Etapa Riesgos de la | Retraso en la ejecucién | Retraso en la

27 Elaborar de conformidad con la metodologia propuesta por la DGCP en la "Guia para la Gestion Integral de Riesgos en

el Proceso de Contratacién', aprobada mediante resolucién de esta Direccién General.

Pagina 64 de 66




e

Postcontractual Naturaleza y entrega de las obras, | entrega de las obras
debido a situaciones | adjudicadas.
climaticas, como | Descontento
huracanes, tormentas | ciudadano y
o terremotos afectacion

reputacional de la
institucion

19. Anexos documentos estandarizados

El(la) oferente presentard sus ofertas a través de los formularios y documentos estandar
determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los
fines de facilitar la evaluacién de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos
documentos estandarizados, esto no sera motivo de rechazo de su oferta, ni serd obstdculo para
que los peritos la evaltien. A continuacién, se mencionan los documentos de este procedimiento:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

Formulario de presentacion de oferta técnica (SNCC.F.034)
Formulario de presentacién de oferta economica (SNCC.F.033)
Formulario de informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Modelo de Contrato de Obras (SNCC.C.026)

Compromiso ético para oferentes del Estado.

Compromiso ético fechado y firmado por todos los miembros del comité de compras y
contrataciones.

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)

Curriculo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)
Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)
Experiencia como contratista (SNCC.D.049)

Metodologia, Enfoque y Plan de trabajo (SNCC.D.044)

POR LA COMISION DE PERITOS

Qnselma  Lom e 2=

Lic. Anselma Contreras Lic. Elias Rﬁel Berroa Alcantara
Asistente de Contabilidad Perito
Perito

argado de OP Distrito g. Civil
Perito Perito

v = O (o QJ ¢|
1)
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