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SECCION I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

La Junta Distrital Santiago Oeste, viene desarrollando un proceso de fortalecimiento
institucional en torno a la eficiente ejecucién de importantes obras, cumpliendo asi con las
necesidades y expectativas de los pobladores del Distrito. Es por esta razén que continuamos
con la ejecucién de proyectos en beneficio de la colectividad municipal, siempre regidos por
la Ley nam. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, sus
modificaciones, su Reglamento de Aplicacién emitido mediante el Decreto nam. 416- 23 de
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), que sustituye al Reglamento de
Aplicacién emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil
doce (2012)

2. Objeto del procedimiento de seleccién

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, economicas, técnicas y
administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades,
derechos y obligaciones de las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen
participar. ESTE PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS ESTA DIRIGIDA A INGENIEROS,
ARQUITECTOS O EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION, CUYO DOMICILIO SOCIAL ESTE
UBICADO EXCLUSIVAMENTE EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, para la adquisicion del PLIEGO DE
CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTES A LA
CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 2025-03
PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CONSTRUCCION DE
CASAS CLUBES, REACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS, CONSTRUCCION DE PARADAS DE
MOTOCONCHOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE, EN VARIOS SECTORES DEL D.M SANTIAGO
OESTE llevada a cabo por LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE BAJO LA (Referencia: JDSO-CCC-
CP-2025-0003).

3. Especificaciones técnicas

De acuerdo al Reglamento de Supervisién e Inspeccién de Obras, aprobado mediante el decreto
nam. 232-17, las especificaciones técnicas! de las obras establecen los requisitos técnicos generales
y especiales que no estén representadas en los planos del proyecto, tales como -de manera
enunciativa-: el desempefio que se espera del contratista, requisitos técnicos, normas de calidad,
dibujos, esquemas, estudios geotécnicos etc., experiencia requerida, el listado de equipos
indispensables para la ejecucion de la obra, el tipo de personal clave requerido, segin
corresponda; para que el (la) oferente puede comprender el alcance del requerimiento de la
institucion.

I En las especificaciones técnicas se podra establecer criterios de sostenibilidad para la ejecucién del contrato, mediante
los cuales pueda requerir a las oferentes la implementacién en el proyecto de obras de uso de materiales, insumos y
productos que permitan un menor impacto medioambiental, un uso mas eficiente de los fondos considerando los costos
asociados a lo que se va a contratar y la incorporaci6én de précticas laborales que reducir desigualdades sociales incluir
grupos desfavorecidos, promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
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A. SEGUIMIENTO DE NORMAS. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse
también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la
Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios.

B. ESPECIFICACIONES. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del
proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que
por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos
se complementan entre si y forman parte del contrato.

C. EN LOS PLANOS, las anotaciones en niimeros regiran las tomadas a escala. Los dibujos
hechos a escala mayor anulardn las indicaciones a escala menor. Cualquier
sefialamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusién o
ambigiiedad de datos, el contratista estd obligado a verificar y pedir aclaraci6n a la
supervision antes de proceder a ejecutar.

MATERIALES EN GENERAL

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el contratista
como los de mejor calidad. La supervision debera aprobar por escrito cada uno de ellos antes de
que el contratista decida comprarlos; este requerimiento se establece tinicamente con el propésito
de fijar la calidad.

La ejecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato, en general, deberan
ajustarse a las normas vigentes de disefio y construccién de sistemas contra incendio y a las
especificaciones contenidas en el presente volumen.

Fl contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran
para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de la misma. L.os materiales y demds elementos que el contratista
emplee en la ejecucién de las obras a ¢l encomendadas, deberédn ser de primera calidad en su
género y para el fin al que se les destine.

La supervisién, podra rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo establecido en las
normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material aprobado y la
ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra.
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion,
debera ser reparada por el contratista a su costo.

El contratista tendra que contratar los ensayos de laboratorios que la supervision considere
necesario, ademas, debera suministrar todas las muestras que el supervisor requiera para ejecutar
los ensayos de control que este considere necesario. Las tomas de muestras de laboratorio se
deberan informar previamente a la supervision para su respectiva autorizacion.
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TRABAJOS DEL SITIO

TRABAJOS PRELIMINARES

El contratista hara la localizacion de las estructuras y los ejes de las tuberias de acuerdo
con lo establecido en los planos y los datos adicionales e instrucciones que suministre el
supervisor. Por tanto, no se deberé iniciar ningtn trabajo sin que el supervisor haya
aprobado su localizacién. Para el efecto, el contratista deberéd hacer todo el trabajo de
trénsito y nivel que se requiera para determinar con precision la posicion horizontal,
elevaciones y dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus
obras complementarias objeto de este contrato.

Para todos los trabajos de exterior se haré directamente en campo con cinta y demarcacion
de linea y ancho de zanja con pintura roja, definida por la supervisién.

La aprobacién de los trabajos topogréficos, por parte de la supervision, no exime al
contratista de responsabilidad si se cometen errores de localizacion o nivelacion en
cualquier parte de la obra.

Bajo esta partida el contratista suministrard la mano de obra, el equipo, etc., cuando sean
necesarios para remover los drboles, construcciones o cualquier obstaculo y los retirara de
los limites del terreno de construccién o dispondra de ellos, tomando en cuenta de no
afectar las propiedades alrededor.

En la labor de corte de arbol, el contratista realizara los cortes necesarios de ramas y
tronco. Fl contratista realizard la extracciéon del tronco del arbol desde sus raices,
incluyendo la que estorben o que estén visibles, en la actividad de destronque de arbol.

Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la ubicaciéon y emplazamiento de las
obras y sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con
el valor ofertado cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta
partida.

Asimismo, el contratista debera proteger de todo dafio los érboles, arbustos o plantas
decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no
interfieran en el desarrollo de la misma para conservarse y usarse luego como parte del
paisaje.

Fl contratista debera remover toda la capa vegetal existente antes de realizar el replanteo
en el 4rea de la construccion de médulos u otros. No se permitird usar este material como
relleno,

El contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberd cumplir con

las Normas y Especificaciones vigentes del Ministerio de Obras Pablicas y
Comunicaciones (MOPC).
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El contratista proveeré sefiales preventivas y, en caso necesario, se dispondran vigilantes
para controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de
accidentes.

Es de cardcter obligatorio la sefializacion del sitio de trabajo con bastones, cinta y vallas
preventivas a cargo del contratista y todos los sefialamientos necesarios para evitar
accidentes de cualquier tipo.

Sera responsabilidad del contratista cualquier dafio que se produzca por la realizacién de
los trabajos y/ o la movilizacién de los equipos.

El descuido o negligencia del contratista en lo referente a sefales y accesos lo hara
responsable ante terceros.

REPLANTEO

GENERAL

El contratista estara obligado a solicitar la inspecciéon y aprobacién por escrito del
replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones. La localizacién y replanteo se
ejecutaré por el procedimiento que garantice la mayor exactitud posible (transitos, estacas,
etc.). En la charrancha se usardn materiales de calidad tal que se asegure la rigidez de la
misma y se mantengan los niveles topograficos adecuados. Los ejes trazados se marcaran
mediante referencias precisas y permanentes fuera del 4rea de excavacién de los
materiales productos de ellas y de la zona de trabajo. Todos los replanteos deberan ser
realizados por brigadas del contratista, tanto en los levantamientos planimétricos, como
los altimétricos. El contratista debera garantizar su equipo tipogréfico presente durante
el proceso constructivo de las obras para evitar cualquier tipo de fallos de niveles.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GENERAL

W
\)Q’ |
=5

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea
necesario para la obra, es propiedad del contratista y deberé sacarlo fuera del sitio de la
construccién a la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario
sea retirado, debera ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por
el supervisor.

El contratista debe tener en cuenta que se respeten los anchos, profundidades, distancias,
pendientes y acotamientos especificados en los planos, al igual que las densidades de los
rellenos y el desalojo de escombros y sobrantes. Todas las labores de movimiento de
tierras seran supervisadas y aprobadas por el supervisor.

El contratista debera garantizar que no se excave mas alla de las lineas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por el supervisor previo estudios realizados con
anterioridad.
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

GENERAL

e Este trabajo comprende el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los
rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el Interventor. Incluye
rellenos alrededor de estructuras, mostrados en los planos o requeridos por el supervisor.

e Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base deberad estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetacién, tierra organica, materiales de
desecho de la construcci6n y las superficies no deberan presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocaran de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
donde lo sefale la supervision.

e No se colocara ningfin relleno hasta que el terreno no haya sido recibido a satisfaccién de
la supervision.

MATERIALES

e Se usara material granulado no pléstico y el Contratista presentara muestras con
identificacién, de su procedencia para que sea aprobado por el supervisor.

e Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo.

El material se colocard y compactara en capas horizontales que no pasen de 20 cm de
espesor antes de la compactacién. Esta se hara con compactador de impacto (Maquito) o
rana vibratoria o con un rodillo de ser necesario el equipo y bajo condiciones de humedad
6ptima que el supervisor autorice, con el fin de conseguir una compactacién minima del
95% del Proctor Modificado. El supervisor rechazara la utilizacion de métodos de
compactacién inapropiados, de material con exceso de humedad y la colocacién de relleno
en zanjas con agua. Cuando la superficie donde se colocaré el relleno tenga unos niveles
de humedad altos el contratista debera utilizar granzote a una altura de 20 cms por encima
de la corriente de agua presente en la zona de construccion.

e Antes de pasar equipo pesado sobre la superficie de construccién o sobre cualquier
estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendrd que ser suficiente, segtn el
criterio del supervisor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y
roturas.

e Cuando se use piedra o granzote como base para la estructura del puente este tiene que
estar 15 cms por encima del nivel del agua para que la escorrentia de la misma no afecta
la estructura.
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION

GENERAL

Este trabajo comprende el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los
rellenos compactados mostrados en los planos o requeridos por el Interventor. Incluye
rellenos de reposicién para la cimentaci6n, tuberias y alrededor de estructuras, mostrados
en los planos o requeridos por el supervisor.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base debera estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetaci6n, tierra orgénica, materiales de
desecho de la construccién y las superficies no deberan presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocaran de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
donde lo sefale la supervision.

No se colocara ningtn relleno hasta que el terreno no haya sido recibido a satisfaccion de
la supervision.

MATERIALES

Fl material se colocard y compactara en capas horizontales que no pasen de 20 cm de
espesor antes de la compactacién. Esta se hara con compactador de impacto (Maquito) o
rana vibratoria o con equipo pesado (rodillo) y bajo condiciones de humedad 6ptima que
el supervisor autorice, con el fin de conseguir una compactacién minima del 95% del
Proctor Modificado. El supervisor rechazara la utilizacién de métodos de compactacion
inapropiados, de material con exceso de humedad y la colocacién de relleno en el drea de
construccion con agua.

Antes de pasar equipo pesado sobre la zona de construccién o sobre cualquier estructura,
la profundidad del relleno sobre ellas tendra que ser suficiente, segin el criterio del
supervisor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas.

MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION

GENERAL

W
&
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El contratista garantizara la disposicién de todos los materiales excavados que no se vayan
a utilizar en rellenos de reposicion, retirandolos diariamente, ubicdndolos en el botadero
aprobado por el supervisor. No se permitird la colocacién del material sobrante excavado
en las inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas. El material se
retirara hasta los sitios de botaderos aprobados por el supervisor y se dispondra en ellos
todos los materiales sobrantes de excavacién. Debera colocar los sobrantes de excavacién
en forma ordenada, esparciéndolos por capas, y tomando todas las precauciones
necesarias para obtener su estabilidad.

Si el supervisor considera inadecuada la disposicién de los sobrantes de la excavacion
podré ordenar al contratista cambiarla sin que esta orden sea motivo de pago adicional.
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e No se podra retirar materiales de excavacion a sitios diferentes a los acordados con el
supervisor, ni con fines distintos a los del contrato, ni venderlos o regalarlos para que
otras personas lo retiren.

ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE MATERIALES

AGREGADOS, BLOQUES DE HORMIGON Y CEMENTO

El mortero a utilizar para la colocacién de bloques debe tener una resistencia minima a la
compresién de 80 kg/cm”. El agregado méaximo, el revenimiento maximo y la resistencia minima
a compresion del hormigén en camaras de bloques deberan ser de Y”, 8 y 120 kg/cm”,
respectivamente. Se usaré arena lavada para la elaboraci6n de los hormigones y para la colocacion
del fino. La grava para hormigones serd triturada y para pafiete se usard arena fina o preparada
de tipo Cementin, Euro mezcla, o Aguayo. El cemento es tipo Pértland y los bloques de hormig6n
deben de cumplir con una resistencia minima a la compresion de 60 Kg/cm?.

ACERO DE REFUERZO

GENERAL
Incluye:

Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.

Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo
vertical en los muros de bloque.

MATERIALES

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los siguientes
requerimientos:

e American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40 y/o grado 60).

DIMENSION:
PULGADAS STANDARD U.S. METRICO
3/8” No. 3 13 mm.
1/2" No. 4 16 mm.
3/4” No. 6 19 mm.
b No. 8 25 mm.
La resistencia minima de deformacion:
Standard U.S. 40.000 PsI
Métrico 2,812 Kg/cm?
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Resistencia a la tension:

Standard U.S. 60.000 PSI
Métrico 4,200 Kg/cm?
Resistencia a la flexion:

Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse el
doblez:

Para varillas de 16 mm y menores 3 %2 diametros de la varilla.
Para varillas de 19 mm y menores 5 didmetros de la varilla.
Malla Electro soldada

La malla electro soldada a utilizar debera cumplir con las normas ASTM-A497.
CONCRETO Y MORTERO VACIADO IN-SITU
GENERAL

Incluye:
e Colocacién de acero de refuerzo.
Colocacion de accesorios para el concreto y de la que va bajo los elementos de fundacion.
Vaciado de hormigén.
Vaciado y colocacién de mortero.
Uso de vibradores para evitar cucarachas.

Trabajo relacionado y especificado en otras secciones:

Las formaletas

Proveer acero de refuerzo

Proveer los accesorios para el concreto+

Proveer la que va bajo losa de fundaci6n.

Almacenamiento —Todos los materiales se deben almacenar bajo techo y deben también

estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa.

e Concreto premezclado — Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta
para cada uno de los camiones de concreto. Se mantendrén estas boletas en el sitio de
trabajo para el uso del duefio o su representante.

e Se deberén tomar un minimo de 2 cilindros de muestra por cami6n, esto con la finalidad

de ser llevadas a un laboratorio para medir la resistencia del concreto y verificar que es la

requerida en las especificaciones técnicas, planos o presupuesto.

Las boletas deberan incluir la siguiente informacion:

Nombre de la planta de premezclados.
Codigo de la mezcla preparada.

Fecha y placa del cami6n.

Nombre del Contratista.
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Nombre y direccién de la obra.

La clase especifica o la designaci6n del concreto de acuerdo con lo que se especifica en el

trabajo.

Cantidad de concreto.

La hora en que fue cargado. El tipo, nombre y cantidad de aditivos usados.

La cantidad de cemento y dosificacion.

El total de contenido de agua.

La cantidad de agua afiadida por chofer del camién en el recorrido hasta la obra.

Nombre completo del conductor del camién.

El equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neumaticamente debe ser de

suficiente tamaiio y disefio para poder asegurar un flujo practicamente continuo de

concreto desde el lugar de seleccién de materiales.

e No se debe intentar de usar ningtin tipo de concreto una vez que ya esté fraguando.
Tampoco se permitird el uso de un concreto en formaletas o encofrados después de la hora
que esta haya sido mezclado o preparado.

e Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias para

cumplir con las condiciones locales solamente podrén ser autorizadas por escrito por el

ingeniero estructural del proyecto o el supervisor antes de la firma del contrato.

MATERIALES

CEMENTO PORTLAND - El cemento debera cumplir con los requisitos del ASTM C 150-77 o
equivalente de D.LN. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y de muestras
producidas de acuerdo con esta especificacién, que este va a producir concreto con la resistencia
adecuada y la cantidad que se pretende tener que es de 3000 PSI o 210 Kg/cm?a los 28 dias.

GRANULOMETRIA — Que conforme con los requisitos especificados a continuacién: Agregado
grueso — Grava o granza de 0.6 a 2.5 cm. de didmetro (O Y4 a Y 1”). El material debe estar limpio
y libre de cualquier tipo de impurezas.

METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJE QUE
PASA POR LA CRIBA
37.50 mm. 11" 100%
25.00 mm. 1" 95 a 100%
12.50 mm. 11%" 25 a 60%
4.75 mm. No. 4 0a100%
2.36 mm. No. 8 0ad%
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AGREGADOS FINOS (ARENA) — El agregado fino consistird de arena natural de rio (no es
aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a continuacion:
Andlisis de criba:

METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJE QUE
PASA POR LA CRIBA
9.5 mm. 3/8"” 100%
4.75 mm. No. 4 95 a 100%
2.36 mm. No. 8 80 a100%
1.18 mm. No. 16 50 a 85%
600 micron No. 30 25 a 60%
300 micrén No. 50 10a30%
150 micrén No. 100 2a10%

SUSTANCIAS NOCIVAS - Los agregados no deberén contener ningtin material que sea nocivo
y reaccione con los élcalis del cemento a tal grado que cause una expansion excesiva.

El peso de las sustancias nocivas no deberéa exceder los siguientes porcentajes por peso total de la
muestra:

Terrones o material facil de desmoronarse: 3.0%.
El material més fino que la criba pueda dejar pasar, 75 Micrones (N°200) —--—-4.0%.
Carbén O lignito 0.5%.
Sal 0.0%.

AGUA - Limpia, potable y fresca. La méxima relacién agua-cemento permitida es de 0.65.

ADITIVOS (EN CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS) — No se usaran aditivos sin el
consentimiento del supervisor a menos que se requiera por especificacién. El uso de ceniza
(residuos de la combustién del carbén) o materiales relacionados estd prohibido. El uso de cloruro
de calcio esta prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podré tener como aditivo un
reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material con menor cantidad de agua.

Este aditivo estara conforme al co6digo ASTM C494-71, Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya sido
previamente aprobado por el supervisor, se usard de acuerdo con las especificaciones e
indicaciones del fabricante. Jamas se buscara que el concreto sea mas trabajable afiadiéndole mas
agua de lo que establece la mezcla autorizada.

AGENTES PARA RETENER EL AIRE — los productos comtinmente usados en el drea pueden
ser aprobados por el supervisor excepto aquellos que contengan cloruro.

Qg
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LA MEZCLA DEL CONCRETO:

LA MEZCLADORA:

Debera tener un cilindro hermético sin concreto endurecido en su interior que pueda
interferir con la mezcla. La maquina debe estar en condiciones para asegurar que la mezcla
no va a ser interrumpida.

Tiempo de Mezclado.

Se mezclara por lo menos 1 minuto.

Se incrementara el tiempo de mezcla 15 segundos por cada metro cibico adicional de
concreto o fraccion de este en exceso de un metro cibico.

No se permite, bajo ninguna circunstancia, el mezclado a mano para el vaciado del
hormig6n estructural.

MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO

GENERAL

ALCANCE —Proveer y vaciar el concreto en las siguientes areas:

Aceras y losas exteriores

Contenes

Losas de piso

Fundaciones

Vigas y Columnas

Mezclado del concreto — El trabajo de la mezcla del concreto no se podra realizar hasta
que las proporciones de la misma, el equipo para realizarla y los métodos que se usaran,
hayan sido previamente aprobados por el supervisor.

Pruebas o ensayos de concreto serédn requeridas a razén de 1 (cada ensayo corresponde a
una toma de 2 cilindros) por cada camién de 6 M3 metros ctibicos. Se podra solicitar 1
ensayo por cada mezcla en caso de mezclas pequenas.

PRODUCTOS

El supervisor aprobara todos los disefios de mezcla. La relacién agua/cemento no sera
nunca mayor de 0.65.

Solo se aprobard un revenimiento méximo del concreto de 4-5”. Mayores que esta
cantidad, solo podrén ser autorizados por el supervisor, quien ajustard las proporciones
de la mezcla con el objeto de mantener la resistencia deseada y la buena calidad del
concreto. No se debe afiadir agua a la mezcla en el lugar de la obra a aquel concreto que
llega premezclado sin el consentimiento del supervisor, y solo podra haber casos de
excepcidn cuando las pruebas de asentamiento son menores a las solicitadas.

El contratista no podré iniciar un vaciado de concreto si el equipo y/o materiales de
curado no se encuentran disponibles en la obra antes de iniciar las operaciones de vaciado.
Solamente en casos especiales se permitird un curado intermitente o con mangueras,
previa aprobacién del Interventor.
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e El contratista deber4 tener en cuenta que el curado y la proteccién del concreto después
de colocado, hacen parte del proceso de fabricacion del concreto y por consiguiente los
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, 0 como lo ordene el Interventor, no se aceptaran y éste podra rechazar el
pago de ellos cuando los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el contratista tenga
derecho a reclamaciones por este concepto.

INSTALACIONES SANITARIAS
GENERAL

Las partidas de aparatos o instalaciones sanitarias, salvo indicacién contraria, contemplaran, para
un adecuado funcionamiento, todos los materiales 0 accesorios necesarios, desde su ubicacion
hasta la tuberia colectora interna (para aguas negras) y hasta la tuberia de distribucion interna

(para agua potable).
PRODUCTOS

Materiales para instalaciones sanitarias de interior:

Tuberia PVC SDR-41 para drenaje

Tuberia PVC SCH-40 para agua potable en viviendas o edificios
Tuberia PVC SDR-26 para agua potable en calles

Piezas especiales PVC presién y galvanizadas para agua potable
Piezas especiales PVC drenaje para carga

Inodoros sencillos Standard

Lavamanos sencillos Estdndar

e Orinales sencillos

AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS

BORDILLOS Y ACERAS

e Este trabajo consistird en la construccién o la reposicion de bordillo, o bordillo o cuneta, y
acera segun las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con las
alineaciones y rasantes existentes o que fuesen fijados por la supervision.

¢ El hormig6n y los materiales elaborados para formar el bordillo y acera, estarén sujetos a

inspeccién y ensayos antes y durante su incorporacion a la obra con el objeto de
comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad.
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BORDILLOS O CONTENES DE HORMIGON

Excavacién y asiento.

e La excavacion se hara hasta la profundidad requerida. La superficie donde el bordillo se
apoye, estara nivelada y compactada, hasta formar una superficie uniforme y firme. Todo
el material blando e inadecuado sera retirado y repuesto con material apropiado, el cual
debera ser (Telford).

Moldes

e Los moldes o plantillas deberan ser de madera o metal, derechos, exentos de encorvados
y de una construccion tal que no representen un obstaculo para la inspeccion de la rasante
o de la alineacién. Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total del
bordillo, y deberén estar acostados y afirmados suficientemente para que no ocurra
ninguna desviacién durante el vaciado de hormigén.

Mezclado y Vaciado

e El hormigén debera ser dosificado para obtener una resistencia a la compresion de 210
kg/cm”. La consolidacién del hormig6n vaciado en los moldes deberd hacerse mediante
vibraci6on u otros métodos aceptables.

Tramos

e Fl bordillo deber4 construirse en tramos que tengan un largo uniforme de cuatro (4)

metros cada uno, a no ser que el ingeniero disponga otra cosa.

Juntas de expansion
El contén se vaciara en tramos interrumpidos cada 4 metros para garantizar un mejor resultado
estructural y lograr que cada tramo trabaje de manera independiente.

Curado

Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo debera ser humedecido y conservado
durante tres (3) dias; También podré ser curado empleando una membrana protectora. El método
y los detalles del curado deberén estar aprobados por el ingeniero.

Relleno

Después de que el hormigén hubiese fraguado suficientemente, los espacios detrés y frente a los
bordillos deberan ser rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Ese material
deberéa ser debidamente compactado en capas que no excedan de quince (15) centimetros.

Terminacién

Tendra una terminacién pulida. En caso de ser aprobado por el ingeniero, la cara externa del
bordillo podré ser acabada mediante el empleo de planas.
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ACERAS DE HORMIGON

Excavacién.

Juntas

La excavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita
la instalacién y acodamiento del encofrado. La cimentacién del espesor indicado sera
conformada y apisonada hasta que presente una superficie plana. Todo el material blando
debera ser retirado y repuesto con material aceptable.

Moldes.

Los moldes (encofrados) serdn de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la
profundidad total del hormigon. Todos los moldes serdn rectos, exentos de combaduras
y con suficiente resistencia para recibir la presién del hormigén sin flexionamiento. El
acodamiento y estacado de los moldes deberé ser tal que estos se mantengan en su
alineacion tanto horizontal vertical como, hasta que sean retirados.

Vaciado de hormigoén.

La cimentacién debera ser humedecida por completo, inmediatamente antes del vaciado
del hormigén. El hormigén debera ser dosificado para obtener una resistencia a la
compresion de 210 kg/cm?. La acera tendré un espesor minimo de 10 cm y el vaciado de
la misma se hara en pafios intercalados cada dos metros.

Terminacién

La superficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitira ningn
revoque de la superficie.

Todos los bordes exteriores de la losa y todas las juntas serdn canteadas con una
herramienta canteadora con radio 0.635 centimetro (1/4”).

Las juntas de expansién tendran las dimensiones especificadas. La acera seré dividida en
secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u otro sistema aceptable,
segin fuese ordenado. Estas juntas simuladas se hundiran en el hormig6n por lo menos
hasta 1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32 centimetros de
ancho (1/8”). Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de registro, poste de
servicio pablico, etc., se formaréan juntas del trabajo o vaciado, o que se extiendan dentro
y a través de la acera. Las juntas de expansion premoldeadas de 0.635 cm (1/4”) de grueso,
se colocardn entre las aceras y toda estructura fija, como, por ejemplo, un edificio 0 un
puente. Este material de junta de expansi6n debera penetrar hasta la profundidad total de
la acera.

Curado

El hormigén debera ser curado por lo menos durante setenta y dos (72) horas. El curado
se efectuara por medio de cahamazo mojado, de esteras o de algtin otro método aprobado.
Durante el periodo de curado se prohibira todo el transito, tanto transetintes como de
vehiculos. El podréa extender el periodo indicado, si lo juzga conveniente.
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ASFALTO

Para el asfaltado de las calles se debe retirar todo el material inservible contenido en la via a
asfaltar y ser sustituido por material de base de una mina reconocida. La informacion de la
procedencia del material debe ser suministrado al supervisor asignado por la institucion para
verificar si posee los ensayos adecuados, el espesor no debe ser menor de 30 cms y debe cumplir
con el 95% del Proctor Modificado.

Para el suministro de asfalto se debe entregar al supervisor asignado por la institucion
contratante, los datos de la planta de procedencia del mismo, para poder determinar que cumplan
con los requisitos necesarios que garanticen la calidad del mismo. Se debe verificar que la ficha
contenga lo siguiente:

0PN U BN

La capacidad de produccion de la Planta.
Alimentacién de agregados Pétreos.
Almacenamiento y alimentacion del ligante asfaltico.
Alimentaci6n de Filler de aporte.

Calentamiento y mezclado.

Almacenamiento y descarga de la mezcla.
Emisiones.

Laboratorio.

Calibracién de Planta.

10. Preparacion de la mezcla.
11. Las Condiciones de la Planta de mezclado.

Se colocaré 2 pulgadas de asfalto en caliente, se debe verificar la temperatura del mismo cuando
llegue al sitio, de esta forma garantizamos una colocacién mas compacta.

GENERALES

Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la P6liza de Seguros contra Accidentes
para proteger sus trabajadores.

El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta obra
en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacién Social y empezar a
hacer las néminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los trabajadores
de la obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro médico.

Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el hospital o
clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender de emergencia
al accidentado o enfermo que requiera atencion rapida.

Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la ambulancia
o transporte de emergencia en caso de accidente o algtin problema de salud que requieran
rapida intervencion médica para los trabajadores, para las 24 horas del dia.

Se dara la capacitacién necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el personal
de la obra.

Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado
completamente.
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Se elaborara y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e higiene
en la construccion, aparte de las charlas periodicas que se haran al respecto.

El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizarén ajustados a
las normas de prevencion de accidentes las cuales se citan partes.

En el caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe pedir
que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compaiteros, cualquier
condicién que pudiese provocar un accidente.

Los avisos de seguridad instalados en toda el area de trabajo deben ser respetados por
todo el personal.

Por ningiin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

No portar ningfin tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada.

No portar ni ingerir ninguna bebida alcoh6lica, drogas o sustancias controladas ilegales.
No presentarse al trabajo bajo estos efectos.

No considerar un trabajo como terminado si atn no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes, basuras,
etc.

Quedara prohibido en la obra que algin trabajador tenga comportamiento agresivo, que
haga bromas pesadas y provocaciones con los demés, decir o vociferar amenazas, ofensas
e injurias.

Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda poner en peligro su
propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormig6n y andamios para la
albaiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se velard de
que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinterfa de los encofrados andamios.
Estos se rigidizardn con bastante madera fuerte y puntales de metal, habra arrostramiento
de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptara madera en malas condiciones o de
resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino americano con muchas
fibras y en buenas condiciones. No puede haber menos del 60 % de puntales de metal y
en buenas condiciones.

El contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada y con
clavos no debe estar en el medio de circulacién de la obra, para que la retire del medio
inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.

Para los andamios de madera:

La madera debe ser escogida, resistente y en buen estado, todas las conexiones rigidas, base firme
y nivelada, plano vertical y horizontal a escuadra y nivelados, no sobrecarga, no asentamientos,
los tablones deben clavarse con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en los extremos,
colocar suficientes pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de proteccion para
equilibrio y evitar caidas.

Para los andamios de metal:

Asegurar que la base este bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o deformacién. Un
asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura. Las conexiones de las crucetas deben estar
rigidas en buen estado y ante todo con el perno o pasador de seguridad con zafaduras.
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En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios. Para subir a los
techos durante los vaciados se construird una fuerte escalera de madera de pino en 2”x6” que
resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura de la obra en tres puntos abajo, en el
medio y arriba.

Para transporte de equipo:

La llegada y salida de los camiones y vehiculos a la obra, serd a velocidad lenta, no mayor de 25
Km. Por hora. Los choferes y acompafiantes usaran siempre el cinturén de seguridad.

El movimiento de equipo, vehiculos y camiones dentro de la obra, debe prever que no haya
personas caminando detrés de si pretenden hacer giros hacia atras con el vehiculo.
Instrucciones para Los Primeros Auxilios:

Como indicaramos en programa anterior las atenciones de salud de los trabajadores y empleados
de la obra, seran atendidas segtin la ley en este pais en base a las cotizaciones como asegurados
del IDSS. No obstante, pensando que podemos socorrer y salvar vidas y evitar traumas mayores
por la falta de conciencia en lo que llega el médico o ambulancia; presentamos el siguiente
instructivo sobre los primeros auxilios de casos que se presentan generalmente en las obras.

Como actuar en caso de accidentes:

Evite el nerviosismo y el pénico.

Coloque las victimas en un lugar seguro.

Llame por ayuda médica-ambulancia a los teléfonos establecidos

Examine a la victima, si se requiere accién inmediata (respiracién artificial, control de

hemorragia, inmovilizacién de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato.

Nunca suministre liquidos a una persona inconsciente.

No levante por la correa a una persona lesionada.

Obtenga el nombre y direccién de la persona lesionada.

Permanezca con la victima hasta que llegue ayuda médica.

Abra el Canal Respiratorio

Colocar la victima de espalda sobre una superficie s6lida y examine si hay materias

extranas en la boca. Si las hay, gire la cabeza de la victima hacia un lado y quitelas con los

dedos envueltos en una tela o sin tela.

¢ Incline la cabeza del accidentado hacia atras colocando una mano en la frente y la otra en
la nuca, si dispone de una manta o abrigo, coloquelo debajo de sus hombros.

e Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, coloque a la victima de lado y

dele unos golpes bruscos entre los oméplatos intentando asi eliminar la obstruccién.

e Luego repita el proceso hasta que se normalice la respiracion de la victima hasta que llegue
ayuda médica.
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Obstruccion de garganta

Colocarse detrés de la victima

Abrazar a la victima un poco mas arriba de la cintura.

Permitir que la cabeza, brazos y parte superior del torso de la victima cuelguen hacia
delante.

e Agarrase la mufieca derecha con la mano izquierda
Presionar rapidamente y con fuerza el abdomen de la victima, arriba del ombligo y debajo
de la caja toraxico.

» Una segunda persona debe estar preparada para remover la bola de comida expulsada o
cualquier otra obstruccién de la boca de la victima, una vez que se la desaloja de la
garganta.

e Sila victima yace en el suelo, de espalda, el rescatador puede forzar el diafragma de la
victima hacia arriba, con ambas manos, como se ve en la ilustracion.

e Después que la persona exhale totalmente, quedan aproximadamente 500 centimetros
ctibicos de aire en los pulmones. La idea consiste en comprimir el aire en los pulmones,
de tal forma que el obstéculo salga lanzado como el corcho de una botella de champana.

Hemorragias

e Hemorragia es la salida de sangre del cuerpo humano.

Las hemorragias pueden ser: arterial, venosa o capilar.

Arterial: Salida de sangre a borbotones del organismo y es de color brillante
Venosa: Salida de sangre en forma continua y su color es rojo oscuro.
Capilar: Salida de sangre en pequenas gotas y su color es rojo oscuro.

Las hemorragias pueden dividirse en:
e Hemorragia interna: Es aquella cuando la sangre se vacia en algunas cavidades del

organismo (abdomen, craneo, térax). En ciertos casos puede salir sangre por la boca nariz
y oidos.

Hemorragia externa: Es aquella cuando la sangre sale al exterior.
Pasos a seguir para controlar una hemorragia:
Sintomas de hemorragias internas:

Piel fria, cara palida, mareo, vémitos, pupilas dilatadas, pulso débil y rapido, respiracion débil,
pérdida del conocimiento total o parcial.

Tratamiento:

e El paciente debe mantenerse acostado, con la cabeza més baja que el reto del cuerpo.
Se aplican compresas frias en el lugar donde aparece originarse la hemorragia. Mantener
la victima bien abrigada y no la mueva si no es necesario. No le administre estimulantes.
Pedir ayuda médica.
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Shock o sincope

El shock o sincope es el estado de marcada depresion de las funciones del organismo originado
por diversos impactos que pueden ser emocionales o accidentes.

Tratamiento

e Mantenga la persona acostada boca arriba
e Elevar las piernas de 10cms., si es posible. No se debe elevar las extremidades inferiores
en los casos siguientes:

Si existen heridas en la cabeza

Si aumenta la dificultad de respiracion

Si el paciente se queja de un dolor cuando se intenta incorporarlo

Alcoholismo e insolacién

Cubrir la victima con frazadas o sdbanas para mantener la temperatura

Si la victima estd consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una
cucharadita de sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En
caso de no aparecer la sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

Si el lesionado esta INCONSCIENTE”, no se le debe dar liquidos a tomar.

Busque ayuda médica.

Insolacién o quemaduras de sol

Beber toda el agua fria posible, mientras tenga sed, a intervalos de tiempo.

Aplique compresas de agua fria para calmar el dolor de la quemadura.

Ubicarse en lugar fresco, alejado del sol y durante varios dias.

Después de un rato en la sombra, refrescarse dentro de una tina de agua fresca

Humedezca las partes muy dolorosas y quemadas con bicarbonato de sodio bien diluido

en agua y con polvo de avena, ambas 2 cucharadas por galén.

e Sila victima est4 consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una cucharadita de
sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En caso de no aparecer la
sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

e Si el lesionado esta INCONSCIENTE, no se le debe dar liquidos a tomar busque ayuda

médica

Intoxicacion por Alimentos
e La intoxicaci6n por alimentos raramente es de vida o muerte, en la mayoria de los casos

W
N pasara en la 24horas, pero es muy dolorosa y una vez empezada no hay manera de
detenerla hasta que haya completado su curso.
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Si sospecha que se intoxic6, no trate de parar los impulsos de diarrea y vémitos de su
organismo, mientras mas expulse el alimento malo ingerido, mas rapidamente se sentira
mejor.

Si el dolor y malestares van aumentando en las primeras 4 horas, busque rapidamente
asistencia médica.

Si hay problemas respiratorios debe buscar ayuda médica inmediatamente.

Reemplace los liquidos de su cuerpo. Si su estomago lo tolera asegtirese de mantenerse
tomando liquidos.

Si persiste fuerte dolor de estémago, pruebe con una bolsa de agua caliente sobre el
estébmago antes de ingerir calmantes. No usar aspirina, ni ibuprofeno.

Reléjese, descanse y calmese, no hacer ningtin esfuerzo.

Recupere su potasio, después de las 24 horas de calmarse el problema.

Si verifica que no fue uno solo que se intoxico de un grupo, reportar esto al departamento
de salud.

Evite las comidas con mucha grasa y muy condimentada.

Fracturas

Se le llama fractura a la ruptura de un hueso.

Primeros Auxilios:

Mantenga inméviles los extremos rotos.

Proporcione los primeros auxilios para shock.

Si hay hemorragia cértela por medio de presion directa.

Las fracturas, dislocaciones y torceduras se deberan tratar con una bolsa de hielo sobre la
zona dolorida, esto limita y reduce la inflamacién y el dolor.

Obtenga asistencia médica.

Fracturas de la columna vertebral

Este tipo de fractura puede producirse por una caida desde cierta altura, un golpe directo
sobre la columna, o cuando la misma se dobla demasiado hacia delante. En la columna
dorsal o lumbar debe evitarse cuidadosamente que la columna se flexione lo cual aumenta
el riesgo de lesionar la médula, en estos casos deben utilizar las camillas comunes las
cuales se hunden en el centro.

Se puede utilizar una tabla ancha, se inmoviliza por medio de vendas en los hombros, el
térax, abdomen, pelvis y miembros inferiores.

Fracturas de la pierna
Primeros auxilios:

W

‘bg(

Inmovilice la fractura mediante las tablas lo suficientemente largas para sobrepasar las
articulaciones. Almohadille con ropas u otro material suave. Amarre las tablas firmemente
con tiras anchas de tela por Io menos en tres lugares.
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MISCELANEOS
LETRERO DE OBRA

El contratista debera instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto y de
disefio segun las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la obra.

LIMPIEZA DE TERMINACION

CAMPO DE APLICACION

e Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacién de la limpieza general de la
Edificacién y de toda el 4rea que esté dentro de los limites del terreno; también incluird la limpieza
de cualquier parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los desechos.

REQUISITOS A CUMPLIR

El contratista seréa el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso
de subcontratacion, el contratista se responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa
de la obra.

El contratista serd responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que la
Supervision del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Debera asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron
designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podré exigirsele
al Contratista su reposiciéon por elementos similares aprobados.

4. Presupuesto base o valor referencial

El presupuesto base para CONTRATACION DEOBRAS POR LOTES 202503 PARA LACONSTRUCCION
DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CASAS CLUBES, REACONDICIONAMIENTO DE
CANCHAS, CONSTRUCCION DE PARADAS DEMOTOCONCHOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE
EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-
2025-0003. Asciende a DIECINUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
(RD$19, 010,000.00) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios
previos? realizados y que sustentan el expediente de la presente contratacion.

2 Ver definicién numeral 6 del articulo 4 del Decreto Nam. 416-23.
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LOTE| UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL CANT. OBRAS| TOTALLOTE
1 sﬁggslt:go Habilitacién de paso vehicular, Las Aimendras $2.990.000,00 1 $2.990.000,00
> SANTIAGO Remozamiento de Cancha, Ensanche Mellall $2.500.000,00 2 L

OESTE Construccién de Seis (6) paradas de motoconcho, $1.020.000,00 : & ’
en diferentes sectores del DMSO s
, SANTIAGO Construccién de Casa Club Villa Rosa Il $2.800.000,00 " SRS
OESTE Construccién de Aceras, contenes y Badenes, Las . i .
$1.300.000,00
Torres del Mella |
: SANTIAGO Reconstruccién de peatones, Alto Bonito $1.500.000,00 % T
OESTE Reconstruccién de peatones, Manzana 22, Ciudad $1.300.000,00 4
Satélite
Construccién de Casa Club La Bendicién Sur $1.900.000,00
NT
Pl 2 $2.800.000,00
Reconstruccién de cancha, Ciudad Satélite $900.000,00
Construccién de calles y muro en hormigén, San $1.300.000,00
5 SANTIAGO Lorenzo I 2 $2.800.000,00
OESTE Reconstruccién de escalones y peatén del tanque, $1.500.000,00 g 3 .
Calle 6, Mella | s
TOTAL $19.010.000,00

1. Lapropuesta econémica de un oferente podra rechazarse si no cumple con el reglamento
de aplicacién 416-23 contenido en la Ley 340-06 Sobre Compra y Contrataciones., si una
propuesta estd por encima o por debajo del 10% del monto base.

2. Omite la cotizacion de rubros significativos que razonablemente permitan anticipar que el
proponente precalificado no podré terminar las obras dentro del plazo y condiciones
estipulados.

5. Proyecto constructivo o anteproyecto

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS POR LOTES 2025{3 PARA LA
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CASAS CLUBES,
REACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS, CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOCONCHOS Y

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO
OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-2025-0003.

LOTE I
CANT.
UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL OBRAS TOTAL LOTE
SANTIAGO e
OESTE H'ab:htacuén de paso $2,990,000.00 1 $2,990,000.00
vehicular, Las Almendras
TOTAL $2,990,000.00
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LOTE 11

UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL CANT. TOTAL LOTE
OBRAS
Remozamiento de Cancha, $2.500.000,00
Ensanche Mella Il
SANTIAGO
Construccién de Seis (6) 2 $3.520.000,00
OESTE
paradas de motoconcho, en | $1.020.000,00
diferentes sectores del DMSO
TOTAL $3.520.000,00
LOTE I1I
CANT.
UBICACION | DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL ORRAS TOTAL LOTE
Constm;::ér;de C:sa Club $2.800.000,00
SANTIAGO s
OESTE Construccién de Aceras, 2 $4.100.000,00
contenes y Badenes, Las $1.300.000,00
Torres del Mella |
TOTAL |[$4.100.000,00
LOTE 1V
CANT.
UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL OBRAS TOTAL LOTE
Reconstruccion di.a peatones, $1.500.000,00
SANTIAGO Alto Bonito
—— | 2 $2.800.000,00
OESTE Reconstruccién de peatones, $1.300.000,00
Manzana 22, Ciudad Satélite s
TOTAL |$2.800.000,00
LOTEV
CANT.
UBICACION | DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL Sanas TOTAL LOTE
Construcceén. d.e CasaClub La $1.900.000,00
SANTIAGO Bendicién Sur
. 2 $2.800.000,00
OESTE Reconstruccién de cancha, $900.000,00
Ciudad Satélite SRS
TOTAL $2.800.000,00
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LOTE VI

UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL g::;s TOTAL LOTE
Construccién de calles y
muro en hormigén, San $1.300.000,00
SANTIAGO | ~ Lorenzo Il
OESTE Reconstruccién de escalones . $2.800.000,00
y peatén del tanque, Calle 6, | $1.500.000,00
Mella |
TOTAL $2.800.000,00

LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

Ellugar para la ejecucién de los trabajos de obra es el Distrito Municipal Santiago Oeste, Provincia
de Santiago, Conforme a los lugares establecidos en los lotes de las Obras.

6. Tiempo de ejecucion de la obra

Los trabajos se ejecutarén dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y
en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institucién contratante.

e Habilitacion de paso vehicular, Las

Almendras

4 MESES

II

Remozamiento de Cancha, Ensanche Mella I1
Construccion de Seis (6) paradas de
motoconcho, en diferentes sectores del
DMSO

4 MESES

Construccion de Casa Club Villa Rosa 11
Construccion de Aceras, contenes y Badenes,
Las Torres del Mella |

6 MESES

IV

Reconstruccion de peatones, Alto Bonito
Reconstruccion de peatones, Manzana 22,
Ciudad Satélite

-4 MESES

Construccion de Casa Club La Bendicion Sur
Reconstruccion de cancha, Ciudad Satélite

6 MESES

Vi

Construccion de calles y muro en hormigén,
San Lorenzo II

Reconstruccion de escalones y peaton del
tanque, Calle 6, Mella |

4 MESES
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Publicacién llamada a participar en la

Comparacién de Precios

Lunes 08 de septiembre del 2025

2. Periodo para realizar consultas y/o

Hasta el lunes 15 de septiembre del 2025

aclaraciones por parte de los(as) ]
interesados(as) a las 1:30 de la tarde
3.Plazo para  emitir respuesta vy

adendas/enmiendas por parte del Comité de

Hasta el jueves 18 de septiembre del 2025 a

: las 2.00 de la tarde.
Compras y Contrataciones
4. Recepcion de las ofertas “Sobre A” (oferta | Jueves 25 de septiembre del 2025 desde las
técnica) y “Sobre B” (oferta econémica) 9:00 AM hasta las 10:00 AM

5. Apertura del Sobre A (Oferta Técnica)

Jueves 25 de septiembre del 2025 a partir de
las 10:00 AM en el Sal6n de Conferencias de
la Junta Distrital Santiago Oeste

6. Verificaci6n, Validacién y evaluacion del
contenido de la propuesta técnica Sobre A

Hasta el martes 30 de septiembre del 2025 a
las 2:00 P.m.

7. Notificaci6én de errores u omisiones de
naturaleza subsanables y solicitud de
aclaraciones a la oferta técnica (articulos 120,
121 y 129 Reglamento nam. 416-23)

Miércoles 01 de octubre del 2025
alas 10:00 a.m.

8. Periodo de subsanacién para el (la)
oferente y de respuesta a las aclaraciones de
la oferta técnica. (Articulos 122 y 129
Reglamento nam. 416-23)

Hasta el martes 07 de octubre del 2025
a las 10:00 a.m.

9. Notificacién de resultados del proceso de
subsanacién y oferentes habilitados(as) para
evaluacion de las ofertas econémicas “Sobre
'Bfl

Jueves 09 de octubre del 2025

10. Apertura y lectura de Propuestas
Econémicas “Sobre B”

Lunes 13 de octubre del 2025

11. Periodo de validaci6n y evaluacién de las
ofertas econ6micas “Sobre B”

Hasta el viernes 17 de octubre del 2025
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12. Notificacion de errores aritméticos, de
solicitud de aclaraciones econOmicas y de
solicitud de subsanaciébn de garantia de
seriedad de la oferta (articulos 123, 129 y 198
reglamento nim. 416-23)

Lunes 20 de octubre del 2025 a las 1:00 p.m.

13. Aceptacion de correcciones de errores
aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
(articulos 123 y 129 Reglamento nam. 416-23)

Hasta el jueves 23 de octubre del 2025
alas 11:00 a.m.

14. Periodo para subsanar la garantia de
seriedad de la oferta (articulo 198 Reglamento
nam. 416-23)

Hasta el lunes 27 de octubre del 2025 a las
10.00 a.m.

15. Adjudicacion

Viernes 31 de septiembre del 2025

16. Notificacién de adjudicacién (articulo 134
Reglamento nam. 416-23)

Viernes 31 de septiembre del 2025

17. Plazo para la constitucién de la garantia
de fiel cuamplimiento de contrato

Hasta el miércoles 05 de noviembre del 2025
alas 1:00 p.m.

18. Suscripcién del (los) contrato(s) y emision
de 6rdenes de compra o de servicios

Hasta el jueves 06 de noviembre del 2025

19. Publicacién del (los) contrato(s) en los
portales: institucional y del SECP (articulo
106 Reglamento ntim. 416-23)

viernes 07 de noviembre del 2025

7. Forma de presentacién de ofertas técnicas y econémicas “Sobre A" y “Sobre B”

De conformidad con el articulo 109 del Reglamento nam. 416-23 los(as) oferentes deberan
presentar sus propuestas por via electrénica, a través del SECP, o en formato papel ante la
instituci6n contratante en el departamento de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de la
Junta Distrital Santiago Oeste, ubicada en la Calle Sergio Hernandez #52, Distrito Municipal
Santiago Oeste, R. D. en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente
pliego de condiciones.

Ninguna oferta presentada en término podré ser desestimada en el acto de apertura. Las que

fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su andlisis por parte de los (las)
peritos designados(as).
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7.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los oferentes presentardn dos sobres, uno
contentivo de la oferta técnica que se denominard “Sobre A” y otro contentivo de la oferta
econ6mica que se denominara “Sobre B”.

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y en el “Sobre B”, deberéan ser presentados tanto en
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto con
dos (2) fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada(s) en su primera pagina,
como “COPIA” y en ella deberé constar la firma original del (la)oferente y de ser una persona
juridica la firma del representante legal y el sello social de la compaiia, ademéas de una
ORIGINAL DIGITAL EN UNA MEMORIA USB (opcional) de los documentos

presentados dentro del Sobre A de la propuesta.

De igual forma, el original debera firmarse en todas las paginas por los oferente y estar foliadas,
y cuando se trate de una persona juridica deberé estar firmada por el representante legal y llevar
el sello social de la compania.

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberéan contener en su cubierta la siguiente identificacién:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE

IDENTIFICACION DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)
REFERENCIA: JDSO-CCC-CP-2025-0003

No se recibirdn sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados segtin lo dispuesto
anteriormente.

7.2 Ofertas presentadas en formato electrénico via el SECP

Los oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificaran la documentacién
requerida marcando cual pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecera denominado
como “Sobre 1”7 y otro contentivo de la oferta econ6mica “Sobre 2”.

Las ofertas presentadas en soporte electrénico deberén estar firmadas por el oferente o de ser una
persona juridica la firma del representante legal y el sello social de la compaiiia.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrénico como soporte papel,
sera considerada solamente la oferta electrénica. De existir discrepancias entre lo digitado en el
SECP y la documentacién cargada en este mismo portal, prevaleceréd el documento cargado por
el oferente, siempre que esté firmado por este oferente y ademas sellada cuando se trate de una
persona juridica.
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8. Documentaci6n a presentar’

La documentacién solicitada vinculada al objeto de la contrataciént ser analizada y evaluada por
los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad
del oferente para ejecutar el contrato.

El oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los
documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante sobres
cerrados y sellados o formato electrénico cargado en el SECP deben llevar la rabrica/ firma del
oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los(as) oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la informacion homéloga de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien tenga la
competencia para hacerlo y con las traducciones al espafiol y legalizaciones correspondientes
para ser acreditados en la Reptblica Dominicana.

9. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralizacién de la gestién operativa, las instituciones contratantes
son responsables de disefiar sus pliegos de condiciones y especificaciones técnicas y son
auténomas para requerir la documentacién con la que verificardn el cumplimiento del
requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podra solicitarse documento alguno que no tenga
como objetivo acreditar una condicién o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el
pliego de condiciones y en sus especificaciones técnicas.

" No podra exigirse a los oferentes presentar documentos que no hayan sido indicados en esta seccion.

1 Se debe indicar cuales documentos solicitados no serén subsanables. Conforme al articulo 8 parrafo I1l y articulo 21
sobre principio de competencia, establecido en la Ley nam. 340-06, asi como también articulo 120 del Reglamento nam.
416-23, todo documento relativo a credenciales de los oferentes (ejemplo, documentaciéon legal, financiera, experiencia)
seré subsanable, siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentacién de la oferta o sea inherente a
su capacidad, para no afectar el principio de igualdad de trato entre los oferentes.
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9.1 Documentaci6n de la oferta técnica “Sobre A”

11.1.1 Credenciales:
Documentacion Legal:

DOCUMENTOS

Persona Fisica

Persona Juridica

Documentacion Legal

Formulario de presentacién de oferta Técnica
(SNCC.F.034), debidamente completado, sellado y
firmado. (No Subsanable).

Formulario de Informacién sobre el Oferente
(SNCC.F.042) (Subsanable)

w

Compromiso Etico de los Oferentes (Subsanable)

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
actualizado, emitido por la direccién general de
contrataciones publicas donde la empresa o persona
fisica contenga al menos una de las siguientes
actividades comerciales: 1). 30220000-Estructuras
Permanentes. 2) 72100000-Servicios de
mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones. (subsanable)

Copia del certificado de Registro Mercantil
Actualizado y vigente (Subsanable)

Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente
registrados en la Camara de Comercio y produccién
correspondiente. (Subsanable)

Copia de la lista de némina societaria indicando las
cantidades de cuotas sociales de cada uno de los
socios y la ultima Acta de Asamblea ordinario o
extraordinaria, debidamente registrada por |la
Camara de Comercio y Produccién correspondiente.
(Subsanable)

Poder especial de representacién del representante
o gerente (actualizado), debidamente legalizado por
un notario y sellado con el sello de la empresa.
Especificar en el poder el proceso de seleccién (No.
De Referencia) que se estd autorizando. Si Aplica.
(No Subsanable)

Declaracién Jurada Simple (no requiere sello y firma
de un notario) en la que se manifieste que no se
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas
en el Art. 14 de la ley Numero 340-06. RPE-FO02/
Persona Juridica y RPE-FO04 para persona fisica.
(Subsanable)

10.

Copia de la cedula de identidad y Electoral del
representante legal. (Subsanable)
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Documentacion Financiera

Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comercial emitida para este procedimiento en
particular (relacionadas al sector construccién) y/o
lineas de crédito de instituciones bancarias
establecidas en la Republica Dominicana por un
monto no menor del 20% del valor a contratar.
(Subsanable)

Certificacion emitida por la DGII, donde se manifieste
que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales. Dicha certificacién no debe
exceder los 30 dias de vigencia entre la fecha de
emision de la certificacion y la fecha de apertura del
sobre A. (Subsanable)

Copia de certificacion emitida por la Seguridad Social
(TSS) donde se manifieste que el Oferente se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la
seguridad social. Dicha certificacién no debe exceder
los 30 dias de vigencia entre la fecha de emision de la
certificacion y la fecha de apertura del sobre A.
(Subsanable)

DOCUMENTOS

Persona Fisica

Persona Juridica

Documentacion Legal

Documentacion Técnica

Enfoque, Metodologia y Plan de actividades
(SNCC.D.044) (No Subsanable)

Plan de Trabajo (No subsanable)

Listado de partidas con volumetria Firmados y
sellados por la Institucion contratante. (No
Subsanable)

Cronograma de ejecucién de obra. (No Subsanable)

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)
(Subsanable)

Experiencia como contratistas en construccién de
Obras civiles (SNCC.D.049). anexar certificaciones de
terminacion satisfactoria de por lo menos (2) dos
contratos de naturaleza similar a las obras de este
procedimiento. ( Subsanable)

Curriculum del Personal Profesional propuesto.
Formulario (SNCC.D.045) Experiencia profesional del
personal principal. Formulario (SNCC.D.048). Copia
de los ultimos titulos universitarios de grado del
personal principal.) (No Subsanable)

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se
especifique la fecha de expedicién de la misma
(Subsanable)
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Todas las informaciones del sobre A deben ser grabadas en una memoria USB luego de ser
firmadas y selladas. La memoria debe de ser presentada dentro del sobre A. Los documentos
presentados de manera fisica y en la memoria USB deben de ser los mismos.

Se debe agregar al formulario F.034 un pérrafo donde el oferente se comprometa a cumplir con
los trabajos establecidos en el tiempo que figura en este Pliego para la entrega de la Obra. De no
aparecer este parrafo en ¢l Formulario (SNCC.F.034) su oferta sera descalificada.

Se deberd agregar al formulario (SNCC.F.034) el articulo que cita: "Hemos leido y entendido el
Cédigo de Integridad y Etica Institucional, Politica del Sistema de Gestion Integrado de Antisoborno y
Cumplimiento y el ABC de la Debida Diligencia." Con la finalidad de que el Oferente lo haya leido y
entendido y se estard realizando una evaluacién exhaustiva a las credenciales presentadas por cada oferente
para establecer un adecuado conocimiento sobre los diferentes actores que intervienen en el proceso de

contratacion Publica. De no aparecer este parrafo en el Formulario (SNCC.F.034) su oferta sera
descalificada.

Para los consorcios: En adici6n a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan
presentar un Acuerdo o Promesa de consorcio, el cual debe incluir: las generales actualizadas de
los(as) consorciados(as): el objeto del consorcio, las partes que lo integran; las obligaciones de las
partes; la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, asf como la solvencia econémica
y financiera y la idoneidad técnica y profesional; designacién del(la) representante o gerente
Gnico(a) del consorcio; reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por los actos
practicados en el consorcio, tanto en la fase de seleccién, como en la de ejecucién del contrato;
hacer constar que las personas fisicas y/ o juridicas que lo componen no presentaran ofertas en
forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo objeto
de la contratacion.

9.2 Contenido de la Oferta Econémica
a) Precio de la oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacién de Oferta Econémica
deberén ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion.

El Oferente/Proponente cotizara el precio global de la obra, no obstante, debera presentarse
detalle de partidas, designacién correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje.
La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida debera ser igual
al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarén en cuenta, exclusivamente, para la
liquidaciéon mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la
Institucién Contratante.

Todas las partidas deberdn enumerarse y cotizarse por separado en el formulario de presentacién
de oferta econémica (Listado de Partidas). Si un formulario de oferta econémica detalla partidas,
pero no las cotiza, se asumiréd que estéd incluido en el precio total de la oferta. Asimismo, cuando
alguna partida no aparezca en el formulario de oferta econ6mica se asumira de igual manera, que
estd incluida en el precio total de la oferta.
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Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberéan ser dados por la unidad
de medida siguiente: PESOS DOMINICANOS (RDS)

Si el precio de la oferta es inferior en mas de un 10% en relacién al presupuesto base o valor
referencial del lote o item, o del presupuesto general si es un tnico lote, se considerara no
sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para cumplir con el objeto de la contratacién
y la oferta podra ser objeto de descalificacién. En estos casos, previo a decidir la descalificacion,
el CCC deberéd agotar previamente el debido proceso establecido en el articulo 130 del
Reglamento nium. 416-23

El oferente que resulte favorecido con la adjudicacién del procedimiento debe mantener durante
todo el plazo de ejecucion del contrato el precio que proponga en el momento de presentacién de
la oferta.

Los precios totales y los subtotales deberén expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran que
incluir todas las tasas, divisas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implicitos
seglin corresponda. El oferente sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos de
aduana, o gravémenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o
gubernamentales, dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los bienes y
servicios conexos a ser suministrados.

b) Moneda de la oferta
El precio en la oferta deberé estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RDS).
¢) Plazo de mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el viernes 07 de noviembre
del 2025 se podra solicitar a los Oferentes /Proponentes una prérroga antes del periodo de
vencimiento de validez de sus ofertas con indicacién del plazo. Los Oferentes/ Proponentes
podran rechazar dicha solicitud, considerdndose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos
que la consientan no podrén modificar sus ofertas y deberdn ampliar el plazo de la garantia de
seriedad de la oferta oportunamente constituida.

d) Garantia de seriedad de la oferta

Con la finalidad de garantizar que los oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa
justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de seleccién y para proteger a la JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE ante dicho incumplimiento, los oferentes/proponentes
deberan constituir una garantia de seriedad de su oferta, que esté vigente hasta veinte (20) dias
después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripcién del contrato y que cumpla con
las siguientes caracteristicas:

1) Garantia Bancaria o Péliza de Fiel Cumplimiento por un monto equivalente a uno por
ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como

MIPYME solo sera exigida Ia fianza de seguro.
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2) Enla misma moneda de la oferta, digase en pesos dominicanos, RD$
3) Enbeneficio de la Junta Distrital Santiago Oeste

4) Incondicional, irrevocable y renovable;

5) Con una vigencia hasta el dia 26 de noviembre del 2025.

e) Devolucién y ejecucién de garantia de seriedad de la oferta

Las garantias de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serén devueltas en plazo no
mayor de diez (10) dias habiles contados de la manera siguiente:

1) Alos oferentes descalificados en la etapa de evaluacién técnica, a partir de la notificacién
del acto administrativo de descalificacién;

2) A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificacion del acto
administrativo de adjudicacién;

3) Al adjudicatario, a partir de la recepcién de su garantia de fiel cumplimiento.

9.23 Documentos de la oferta econémica “Sobre B”
Los oferentes deberan presentar en su oferta econémica “Sobre B”, los siguientes documentos:

1) Formulario de Presentacién de Oferta Econémica (SNCC.F.033), presentado en un (1)
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina de la oferta, junto con
dos (2) fotocopias simples de la misma. El original debera estar firmado en todas las paginas
por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la
compafia. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la
primera pagina. Solo Subsanable firma y sello, ademas de una ORIGINAL DIGITAL EN
UNA MEMORIA USB (opcional) de los documentos presentados dentro del Sobre B de la
propuesta.

2) Presupuesto, el cual debe contener todas las partidas necesarias para la ejecucién de la obra
[no subsanable]

3) Andlisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado) [no subsanable]

4) Flujograma de la obra.

5) Garantia de la Seriedad de la Oferta equivalente al 1% del monto total del Lote ofertado.
Con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral 10.2 del presente pliego de
condiciones. La vigencia de la garantia debe ser igual o mayor al plazo de validez de la oferta
establecido en el numeral 10.2 del presente Pliego de condiciones [No Subsanable]s.

* Conforme el articulo 198 del Reglamento nim. 416-23, cuando la garantia de seriedad de la oferta resulte en un monto
Q insuficiente, producto de una correccién aritmética realizada a la oferta econémica y cuando contengan errores
EE materiales o el tipo de moneda sea distinta a la solicitada ser4 subsanable.
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10. Metodologia de evaluacién

Para evaluar la documentacién solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen
sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones, sus especificaciones técnicas y
anexos, segn correspondan; los peritos designados aplicaran la metodologfa y criterios de
evaluacion establecidos en esta seccién y asi determinar la oferta mas conveniente para fines de
adjudicaci6n, suscripcion y ejecucion del contrato.

10.1 Metodologia y criterios de evaluacién de la oferta técnica “Sobre A"

Las ofertas técnicas deberan contener toda la documentacién requerida en el numeral 10.1 sobre
“Documentos de la oferta técnica “Sobre A” de este pliego de condiciones, de manera que los(as)
peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentacién
presentada y asegurarse de la veracidad de la informacién proporcionada por los
oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple 0 no con lo requerido.

Seran evaluadas con la siguiente metodologia, y bajo los criterios que se desglosan en los
siguientes subapartados:

Oferta técnica “Sobre A” Metodologia
Documentacién legal Cumple/No cumple
Documentacién financiera Cumple/ No cumple

| Documentacién técnica Cumple/No cumple

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedara
descalificado y en consecuencia su oferta sera desestimada, lo cual serd documentado y
motivado en el correspondiente informe de evaluacién técnica emitido por los peritos
evaluadores designados. La institucién agotaré el proceso de debida diligencia conjuntamente
con las fases de evaluacion.

10.1.1 Metodologia y criterios de evaluacién para la documentacién legal

La documentacién legal debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir,
que las personas fisica o juridica estin legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las
actividades comerciales solicitadas en el pais, y su vez, para presentar ofertas. Fsta
documentacién solo podra ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE. Tendré
caracter subsanable conforme a lo establecido en la seccién 10.1 sobre “a) Documentacién legal”
siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentacion de la oferta. El esquema
de evaluacién seré el siguiente:

¢ De conformidad con el articulo 72 del Reglamento nim. 416-23 no podran establecerse reservas de derecho para
ampliar o reducir los criterios de evaluacién y adjudicacién, asf como tampoco evaluar con base a criterios no
establecidos en esta seccion,

7 La documentacién legal y la documentacién financiera solo pueden ser evaluada bajo el criterio Cumple/No cumple,
por ser credenciales habilitantes para poder ser oferente y ejecutar satisfactoriamente el contrato (articulo 82
Reglamento ntm. 416-23). Para la documentacién técnica, podra seleccionarse uno de los criterios establecidos de
acuerdo al articulo 81 del Reglamento nim. 416-23, es decir, Cumple/No cumple, Puntaje o Combinada
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Ficha de Evaluacion Legal

Descripcién

Cumple

No Cumple

Formulario de presentacion de oferta Técnica (SNCC.F.034),
debidamente completado, sellado y firmado. (No Subsanable).

Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)
(Subsanable)

Compromiso Etico de los Oferentes (Subsanable)

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la
direccién general de contrataciones publicas donde la empresa o
persona fisica contenga al menos una de las siguientes actividades
comerciales: 1). 30220000-Estructuras Permanentes. 2) 72100000-
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones. (subsanable)

Copia del certificado de Registro Mercantil Actualizado y vigente
(Subsanable)

Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrados en
la Cdmara de Comercio y produccién correspondiente. (Subsanable)

Copia de la lista de némina societaria indicando las cantidades de
cuotas sociales de cada uno de los socios y la Gltima Acta de Asamblea
ordinario o extraordinaria, debidamente registrada por la Cdmara de
Comercio y Produccion correspondiente. (Subsanable)

Poder especial de representacién del representante o gerente
(actualizado), debidamente legalizado por un notario y sellado con el
sello de la empresa. Especificar en el poder el proceso de seleccién
(No. De Referencia) que se estd autorizando. Si Aplica. (No
Subsanable)

Declaracion Jurada simple (no necesita firma y sello del notario) en la
que se manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones
establecidas en el Art. 14 de la ley Numero 340-06. RPE-F002/
Persona Juridica y RPE-FO04 para persona fisica. (Subsanable)

| (Subsanable)

Copia de la cedula de identidad y Electoral del representante legal.
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10.1.2 Metodologia y criterios de evaluaci6n para la documentacién financiera

La documentacién financiera debe permitir validar que el oferente/ proponente cuenta con
estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el
Oferente/ Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en
el numeral 10.1 sobre “documentaci6n financiera” del presente pliego de condiciones que solo
podra ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.

Ficha Evaluacién documentacién financiera

Descripcion Cumple No Cumple
Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comercial emitida para este procedimiento en
particular (relacionadas al sector construccién)
y/o lineas de crédito de instituciones bancarias
establecidas en la Republica Dominicana por un
monto no menor del 20% del valor a contratar.
(Subsanable)
Certificacion emitida por la DGIl, donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en
el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha
certificacion no debe exceder los 30 dias de
vigencia entre la fecha de emision de Ia
certificacién y la fecha de apertura del sobre A.
(Subsanable)
Copia de certificacion emitida por la Seguridad
Social (TSS) donde se manifieste que el Oferente
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
de la seguridad social. Dicha certificacion no debe
exceder los 30 dias de vigencia entre la fecha de
emision de la certificacion y la fecha de apertura
del sobre A. (Subsanable)

e Situacion Financiera

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual
Contrato. El oferente deberé presentar los IR-2 (empresas) con sus anexos de los altimos periodos
fiscales y los formularios IR-1 (Persona Fisica) con sus anexos de los Gltimos periodos.

Sobre el dltimo balance se aplicarén para su andlisis los siguientes indicadores: los otros balances
seran analizados para evaluar tendencia).

a) Indice de Solvencia: ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL
Limite establecido: igual o mayor a 1.20

b) Indice de liquidez corriente: ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE
Limite establecido: igual o mayor 0.90.
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C) Indice de endeudamiento: PASIVO TOTAL/PATRIMONIO NETO
Limite establecido: menor de 1.5
En caso de no cumplir con alguno de estos indices financieros, significara el no cumplimiento de
la evaluacion financiera.
10.1.3 Metodologia y criterios de evaluacién para la documentacién técnica

Las ofertas deberén contener la documentacién técnica solicitada en el numeral 10.1
“documentaci6n técnica” para demostrar los aspectos de experiencia de la empresa, experiencia
del personal propuesto y capacidad técnica para cumplir con las especificaciones técnicas
descritas en el presente pliego de condiciones, la cual serd evaluada bajo la metodologia:
cumple/no cumple.

Metodologia “Cumple/ No cumple”

En la metodologfa de evaluacion CUMPLE/NO CUMPLE, todos los documentos referidos en el
numeral 10.1 "documentacién Técnica” se convierten en habilitantes y obligatorios de la oferta y
deberédn ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar habilitados para la
segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluacién de las ofertas econ6émicas.

La forma de evaluacion sera la siguiente:

Ficha de Evaluaci6n Técnica
Descripcion Cumple No Cumple

Enfoque, Metodologia y Plan de actividades (SNCC.D.044) (No
Subsanable)

PLAN DE TRABAJO, debe incluir descripcion de la metodologia
ejecutiva para la descripcion de la obra, Plan de seguridad y Manejo
Ambiental, Plan de Gestién de riesgos y cambio climatico

Listado de partidas con volumetria Firmados y sellados por la
Institucion contratante. (No Subsanable)

Cronograma de ejecucién de obra. (No Subsanable)

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) (Subsanable)
Experiencia como contratistas en  construcciéon de Obras civiles
(SNCC.D.049). Anexar certificaciones de terminacién satisfactoria de
por lo menos (2) dos contratos de naturaleza similar a las obras de
este procedimiento. (No Subsanable)

Equipos del Oferente (SNCC.D.036) (Subsanable)

Curriculum del Personal Profesional propuesto. Formulario
(SNCC.D.045) Experiencia profesional del personal principal.
Formulario (SNCC.D.048). Copia de los ultimos titulos universitarios
de grado del personal principal.) (No Subsanable)

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la
fecha de expedicién de la misma y Certificacién del Codia al dia.
(Subsanable) |
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Experiencia del personal clave

El oferente proponente debera acreditar que los profesionales técnicos que se encargaran de la
direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los trabajos, la cual sera evaluada bajo la modalidad de CUMPLE/NO
CUMPLE.

Modalidad para la evaluacion

Experiencia minima certificada de 2 proyectos Cumple/ No Cumple
de obras similares

Minimo 10 afios de graduado Cumple/No Cumple
Expenenaa minima cerhflcada de 1 proyecto Cumple / No Cumplc
de obras similares

Minimo 5 afios de graduado Cumple/No Cumple

10.2 Metodologia y criterios de evaluacién de oferta econémica

Una vez finalizada la evaluacién de las credenciales (Sobre A), Ofertas técnicas, se procedera a
avaluar exclusivamente las respectivas ofertas econémicas (Sobre B) de los oferentes que hayan
cumplido con todos los criterios de evaluacién, superada la primera etapa en la evaluacion de
credenciales. La evaluacién de la oferta econémica se realizara bajo la modalidad CUMPLE/NO
CUMPLE.

FICHA DE EVALUACION ECONOMICA
Descripcion Cumple No Cumple

Formulario de Presentacion de Oferta Econémica
(SNCC.F.033), presentado en un (1) original
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la
primera pagina de la oferta, junto con dos (2)
fotocopias simples de la misma. El original debera
estar firmado en todas las paginas por el
Representante Legal, debidamente foliadas vy
deberan llevar el sello social de la compania. Las
copias deben ser fiel al original y solo deben estar
firmadas y selladas en la primera pagina. Solo
Subsanable firma y sello.

Presupuesto, el cual debe contener todas las
partidas necesarias para la ejecucién de la obra [no
subsanable]
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FICHA DE EVALUACION ECONOMICA
Descripcion Cumple No Cumple
Anélisis de Costos Unitarios (con el ITBIS
transparentado en la partida de materiales y
equipos) [no subsanable]

Flujograma de la Obra

Garantia de la Seriedad de la Oferta equivalente al
1% del monto total del Lote ofertado. Con los
requisitos y condiciones establecidos en el numeral
10.2 del presente pliego de condiciones. La vigencia
de la garantia debe ser igual o mayor al plazo de
validez de la oferta establecido en el numeral 10.2
del presente Pliego de condiciones [No
Subsanable]8.

La propuesta de un oferente podria rechazarse si:

e Supera en un 10% el presupuesto de referencia de la Entidad Contratante o que este por
debajo de un 10% del presupuesto de referencia de la Entidad Contratante, luego de
agotado el procedimiento establecido en la Resolucién PNP-06-2020.

e  Omite la cotizacién de rublos significativos que razonablemente permita anticipar que el
proponente precalificado no podré terminar las obras dentro del plazo y condiciones
estipuladas.

¢ SiOmite la Pé6liza de seriedad de la Oferta.

10.3 Criterio de adjudicacion

El Comité de Compras y contrataciones evaluara las ofertas dando cumplimiento a los principios
de transparencia, objetividad, economia, celeridad y demas, que regulen la actividad contractual,
y comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrd en
cuenta los factores econémicos y técnicos mas favorables.

La adjudicacion sera decidida a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos
exigidos y haya ofertado el Menor Precio. El criterio de adjudicacion para determinar la oferta
mas conveniente para este procedimiento de contratacién es menor precio.

8 Conforme el articulo 198 del Reglamento ntim. 416-23, cuando la garantia de seriedad de la oferta resulte en un monto
insuficiente, producto de una correccién aritmética realizada a la oferta econémica y cuando contengan errores
materiales o el tipo de moneda sea distinta a la solicitada sera subsanable.
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Si se presenta una sola oferta, ella Debera ser considerada y se procedera a la adjudicacion, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera
conveniente a los intereses de la institucion.,

La adjudicacion seré por Lote, la cantidad méaxima de lotes a adjudicar es de un (1) lote por oferente
en el procedimiento en curso.

Excepcionalmente, podra adjudicarse mas de un lote, cuando exista la posibilidad de quedar lotes
desiertos, tomando en cuenta el cumplimiento de los legales, técnicos y financieros, y el criterio
de adjudicacion establecido: MENOR PRECIO, conservando los principios que rigen las compras
y contrataciones segun la Ley Nim. 340-06 y su reglamento.

SECCION II: RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION
1. Recepcién de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas econ6micas “Sobre B”

De conformidad con el articulo 114 del Reglamento 416-23 este procedimiento de Licitacién por
Comparacion de Precios para CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES 225(3 PARA LA
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CASAS CLUBES,
REACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS, CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOCONCHOS Y
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO
OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-2025-0003 la recepcién, apertura y evaluacién de las ofertas se
llevard a cabo en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentacién y recepcion de las ofertas técnicas y las ofertas econémicas y
la apertura y evaluacion de las ofertas técnicas y;

Segunda etapa. La apertura y evaluacion de las ofertas econémicas.

Las ofertas podran ser recibidas desde el dia de publicada la convocatoria en el SECP hasta la
fecha exacta y hora establecida en el cronograma de actividades

Cuando se trate de ofertas electrénicas recibidas por el SECP, en el sistema de forma automatica
se registra la fecha y hora de la recepcién de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin
posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institucién contratante realice la apertura,
en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente pliego de
condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones (UOCC) sera responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar un
registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendra derecho a recibir un conduce
de recepcion de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepcion de los sobres de los(as)
oferentes/ proponentes, no se aceptara la presentacién de nuevas propuestas, aunque el acto de
apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora senaladas en el pliego de condiciones.
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2. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”

La apertura de las ofertas técnicas recibidas, ya sea en formato papel o electrénico, se realizaré en
acto pablico en presencia del CCCy del (la) Notario Pablico actuante y de los (las) oferentes que
deseen participar, para quienes la asistencia sera voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar
y hora establecidos en el cronograma de Actividades.

Concluido el acto de apertura, el (la) Notario Pablico actuante dard por cerrado el mismo,
indicando la hora de cierre.

Las actas notariales deberan ser publicadas en el SECP, a los fines de que estén disponibles para
consulta de todos los interesados.

3. Evaluaci6n de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanacién

Los(as) peritos designados para la evaluacién, procederan a la validacién y verificacién de los
documentos de la oferta técnica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodologia y criterios
establecidos en el numeral 10.1 Documentacién de la oferta técnica “Sobre A”

Ante duda sobre la informacién presentada, los(as) peritos podran solicitar hasta antes de emitir
el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la UOCC
al (la) oferente, las aclaraciones en los términos del articulo 123 del Reglamento nam. 416-23 que
considere necesarias y comprobar la veracidad de la informacién recibida, cursandole del mismo
modo.

Los(as) peritos emitiran un informe preliminar de evaluacién técnica en el cual se indicara si las
ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad
con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los(as) peritos procederdn de conformidad con lo establecido en el parrafo III del
articulo 8 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones y articulos 120, 121 y 122 del Reglamento
ntGm. 416-23 para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la
UOCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también serd publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes
participantes y contendra los elementos a subsanar y el resultado de la ponderacién preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitiran un informe definitivo de
evaluacion técnica que describird de manera pormenorizada la evaluacién realizada a todas las
ofertas recibidas, su ponderacion, nivel de cumplimiento, si agot6 la fase de subsanacion y la
recomendacién, con base en los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser
habilitados para la evaluacién de sus ofertas econ6micas. E1 CCC aprobara si procede el informe
definitivo de evaluaciéon de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo debidamente
motivado. El acta indicara los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluacion
de sus ofertas econ6micas.
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Alos(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los minimos establecidos en el pliego
de condiciones, les seran devueltas sus ofertas econémicas sin abrir, si fueron recibidas en soporte
papel, y si fueron recibidas a través de SECP permaneceran sin abrir encriptadas y sin ser
ponderadas.

Todos los informes de evaluacién y el acto de aprobacién del CCC, asi como las notificaciones de
subsanacion y las subsanaciones realizadas en plazo, se haran constar en el SECP aun hayan sido
recibidas en formato papel o fisico.

4. Debida diligencia

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE para reducir la exposicién de este procedimiento
de contratacion a riesgos legales, operativos, financieros, tecnolégicos, antrépicos, econémicos,
de corrupcion, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de
colusion, entre otros, durante la fase de evaluacion técnica se llevaré a cabo la debida diligencia
a los oferentes participantes como medida de mitigacién para los diversos riesgos asociados con
el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE se reserva la facultad de realizar el
proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratacién, a fin de:

1) Comprobar y verificar la identificacién del proveedor sobre la base de documentos, datos
o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;

3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la
administracion ptblica, lavado de activos y otro;

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes
empresas en el procedimiento de contratacién;

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores
tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de instituciones competentes como
Direccién General de Impuestos Internos o las Camaras de Comercio y Produccién, que
administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado,
establecido en el articulo 14 de la Ley Nam. 340-06 y sus modificaciones;

8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios ptblicos de la
organizacion para gestionar posibles conflictos de interés;

9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratacion;

10) Detectar si una Persona Expuesta Politicamente (PEP) es accionista o socio de una persona
juridica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de
contratacion, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se
asocian a un mismo proponente.
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Si durante la realizacién de la debida diligencia, se determina que el ofcrente estd sujeto a
inhabilidades, ha proporcionado informacién falsa, o ha manipulado o falsificado documentos,
asi como participado en précticas de colusion, coercién u obstruccién, la institucién contratante
debera comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Ademas, le otorgara un
plazo de tres (3) dias habiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos
y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado
0 no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedara descalificado. En
consecuencia, su oferta serd desestimada, lo cual serd documentado y motivado en el
correspondiente informe de evaluacién técnica, sin perjuicio de las demas acciones civiles,
administrativas y penales que pudieran corresponder.

5. Apertura y evaluacién de las ofertas econémicas “Sobre B”

Posterior a la evaluacién técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la
propuesta econémica, se convocard nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones, a un acto ptblico con el CCC y oferentes
habilitados y el (la) Notario Pablico para abrir las ofertas econémicas recibidas en formato o
soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrénicamente via la plataforma SECP.

Se entregaré a los(as) peritos las ofertas econ6émicas para que las evaltien y recomienden la
adjudicacion conforme a la metodologia y criterios establecidos en el numeral 11.2 del presente
pliego de condiciones junto a la garantia de seriedad de la oferta.

En la fase de evaluacién de las ofertas econémicas los peritos también podran solicitar
aclaraciones en los términos del articulo 123 del Reglamento nim. 416-23 vinculadas a éstas,
siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego de
condiciones.

Del mismo modo, los peritos podrén aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos
y condiciones del articulo 129 del Reglamento. Dichas correcciones luego de realizadas deberan
ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones, su oferta
sera rechazada, lo cual serd documentado y motivado en el correspondiente informe de
evaluacion emitida por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluacion se presentardn mediante informe de evaluacién de ofertas
econémica informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la evaluacién de cada
oferta de forma individualizada, en el que se incluird un reporte de lugares ocupados que
indiquen el orden de preferencia para fines de adjudicacién y suplencia, ante un eventual
incumplimiento del (la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de desierto
o cancelacion del procedimiento.
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6. Subsanacion de la garantia de seriedad de la oferta
La garantia de seriedad de la oferta podra ser subsanada en estos casos dos casos:

1) Cuando contiene errores materiales o en la moneda solicitada y;
2) Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una correccién aritmética realizada
a la oferta econ6mica.

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberan solicitar antes de emitir el informe de
evaluacién de ofertas econémicas, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por
la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantia de seriedad de la oferta, quien debera
presentarla en el plazo sefialado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, en
caso contrario, su oferta serd desestimada, lo cual serd documentado y motivado en el
correspondiente informe.

7. Confidencialidad de la evaluacion

La informacién relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones
y las evaluaciones realizadas por los peritos no seran reveladas a los oferentes ni a otra persona
que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCC haya aprobado los informes
de evaluacion de ofertas emitidos, los cuales deberédn ser publicados en el SECP y notificados
directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con los articulos 125 y 133 del
Reglamento nim. 416-23.

8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o més Oferentes/Proponentes, se procedera a elegir la oferta de
acuerdo con el siguiente criterio establecido por el Art. 131 del Reglamento 416-23, para
confirmar el cumplimiento con el criterio deberd existir constancia inequivoca en la oferta
evaluada.

Si ninguna de las ofertas cumple con alguno de los criterios de preferencia para el desempate, se
procedera con la adjudicacién mediante una seleccion al azar, tipo sorteo, el cual se llevara a cabo
de manera piblica, con los oferentes empatados, el CCC y en presencia de Notario Pablico, quien
certificara el acto.

9. Adjudicaci6n’

EICCC luego del proceso de verificacion y validacion del informe de evaluacion y recomendacion
de adjudicacién emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluacién se haya realizado
con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el
informe y emiten el acto contentivo de la adjudicacion. Tanto el informe de los peritos como el
acta del CCC deberan publicarse inmediatamente en el SECP.

?Ver definicién numeral 1 del articulo 4 del Decreto Ntam. 416-23.
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La UOCC debera notificar el acto de adjudicacién y sus anexos, si tuviese, incluido el informe de
evaluaci6n de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme al procedimiento y
plazo establecido en el Cronograma de Actividades del pliego de condiciones especificas.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantia de
fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC ejecutaré la garantia de seriedad de la oferta
siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 210 del Reglamento ntam. 416-23.

10. Garantias del fiel cumplimiento de contrato

Para poder suscribir el contrato el (la) o los adjudicatarios(as) deberan constituir previamente una
garantia de fiel cumplimiento de contrato en favor de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE para asegurar que cumplird con las condiciones y clausulas establecidas en el pliego de
condiciones y en el contrato y que la obra sea entregada de acuerdo con las condiciones y
requisitos previstas en el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada
y el propio contrato.

En esos casos, corresponderd al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de (cinco (5) dfas
hébiles una garantia de tipo P6liza de Fianza o Garantia Bancaria por el equivalente al cuatro por
ciento (4 %) del monto de la adjudicacion. Si se trata de un adjudicatario certificado como
MIPYME, el equivalente serd uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicacion y solo le sera
exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el plazo para presentar la
garantia es de diez (10) dias habiles.

La vigencia de la garantia serd de minimo de un afio (1) contados a partir de la constitucién de la
misma y hasta el fiel cuamplimiento y hasta la liquidaci6n del contrato.

Si el (la) o los adjudicatarios(as) no presentan la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el
plazo sefialado, se considerard una renuncia a la adjudicacion que dara paso a que la instituci6n
contratante ejecute su garantia de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicacién
posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares
ocupados.

La garantia de fiel cumplimiento sera devuelta luego de la recepcién conforme de la obra
contratada incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la
garantia de vicios ocultos a favor de la instituciéon contratante.

11. Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario(a), de no presentar la garantia de fiel
cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procedera a solicitar, mediante “Carta de
Solicitud de Disponibilidad”, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte lugares
ocupados, que certifique si estd en capacidad de ejecutar la obra. Dicho Oferente/ Proponente
contara con un plazo de 30 dias hébiles para responder la referida solicitud. En caso de respuesta
afirmativa, el (la) Oferente/ Proponente debera presentar la Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato, como se requiere en el numeral 10 del pliego para suscribir el contrato.
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En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, asi como
sucesivamente ninguno de los deméds oferentes del reporte de lugares, el CCC declarara el
procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciard la
convocatoria a un nuevo procedimiento de seleccion.

SECCION III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL. CONTRATO
1. Plazo para la suscripcién del contrato!”

El contrato entre LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE vy el(la) adjudicatario(a) debera
ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego de
condiciones, el cual no debera ser mayor a veinte (20) dias hébiles, contados desde la fecha de
notificacién de la adjudicacién, de conformidad con el articulo 164 del Reglamento 416-23.

2. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato serd vélido cuando para su suscripcién se haya cumplido con ordenamiento juridico
y cuando el acto definitivo de adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se consideraréa perfeccionado una vez se publique por el SECP-Portal Transaccional y
en el portal institucional de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE en un plazo no mayor
de cinco (5) dias hébiles luego de su suscripcién y, ademas, en el caso de las instituciones sujetas
a la Ley nam. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloria
General de la Republica.

3. Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratacién los gastos de la legalizacién de firmas del contrato
resultante por parte del notario seran asumidos por Contratista adjudicado conforme a la tarifa
fija por mandato del Art 66 de la Ley 140-15, sobre Notariados y que crea el colegio Dominicano
de Notarios

4. Vigencia del contrato

La vigencia del Contrato serd de un afio (1) a partir de la fecha de la suscripcion del mismo y hasta
su fiel cumplimiento y liquidacién, de conformidad con el Cronograma de Ejecucién, el cual
formara parte integral y vinculante del mismo.

5. Supervisor o responsable del contrato

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE designara como Supervisor y responsable del
contrato al ING. JUNIOR ORTIZ, colegiado bajo el Numero 45424, encargado de dar asistencia
en obras, cuya participacién serd encargarse de que se cumpla con los requerimientos técnicos y
plazos exigidos por el contrato y establecidos con anterioridad.

10 Ver definicion en el articulo 4 de la Ley Ntim. 340-06 y sus modificaciones.
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6. Anticipo y Garantia de buen uso de anticipo

El anticipo que le sera otorgado al adjudicatario(a) como parte de las condiciones de pago,
previstas en el numeral 9 que asciende al 20% del monto del contrato en un plazo no mayor a
treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra presentacién de una garantia de buen
uso de anticipo de Pdliza de Anticipo o garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Inicial.

La garantia de buen uso de anticipo sera devuelta cuando el (la) contratista presente las
cubicaciones de obra, equivalentes al monto total entregado en concepto de anticipo.

7. Suspension del contrato

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podré ordenar la suspensién temporal del contrato
mediante acto administrativo motivado suscrito por la maxima autoridad y notificado al
contratista, por las causas que establece el articulo 31 numeral 5) de la Ley ntim. 340-06 y sus
modificaciones y el articulo 182 del Reglamento 416-23:

La Direccién General de Contrataciones Péblicas (DGCP), también podra ordenar la suspensién
del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de
un recurso, investigacion o inhabilitacion.

8. Modificacion de los contratos

Toda modificacién del contrato, sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se
formalizard a través de una enmienda con el contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento
nam. 416-23 y previo a realizarse cualquier prestacién sustentada en la modificacién debera ser
publicada en el SECP.

9. Equilibrio econémico y financiero del contrato

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE adoptard todas las medidas necesarias para
mantener las condiciones técnicas, econémicas y financieras del contrato durante su ejecucion. En
el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio
economico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la instituci6n, siempre que se
origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectacién y que no tenia la obligacién
de soportar.

La afectacion puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESIE a procurar el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del
contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que
provocan la ruptura del equilibrio econémico se materialice, no significa que, automéaticamente,
se ha podido comprobar el dafto econémico para quien lo invoque.
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En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien
lo invoque debera demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto
en el articulo 32 numeral 1) de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 176, 177 y
178 del Reglamento ntm. 416-23.

10. Condiciones de pago y retenciones

La institucion contratante procedera a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo', el
cual serd no mayor del 20%, articulo 168 Reglamento 416-23) del valor del Contrato y este pago
se hara en un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de una Poliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Inicial. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, por concepto de avance recibiran
el veinte por ciento (20%)2.

La suma restante seré pagada en pagos parciales al contratista, mediante cubicaciones periédicas
por las partidas ejecutadas y certificadas por el supervisor o responsable del contrato que deben
corresponderse con el Cronograma de Ejecucion y siempre que sean mayor al 40% del monto del
contrato. Estos pagos se harén en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en
que la cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del contrato.

Fl monto de la Primera Cubicacién realizada por el Contratista debera exceder o por lo menos
alcanzar el 40% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podra retener un (5%) de cada pago, como
garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el
Contratista, lo cual le sera devuelto a este tltimo, cuando cumpla con los requisitos previstos en
el Articulo 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacion de una relacién de todas las néminas
pagadas y segtin los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de su aprobacién por la
Supervision y la instancia de la Instituciéon Contratante autorizada para tal asunto. LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE retendra por concepto de amortizacion, el porcentaje de
avance otorgado (no necesariamente el 20%) en cada cubicacién.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podra retener, el 5 % de retencién del costo de la
obra para el pago del personal técnico que inspeccionard y supervisard permanentemente la obra,
serd imputado en cada pago al valor agregado en los costos indirectos del presupuesto, bajo el
concepto de supervision o de cualquier otra fuente previamente estipulado.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podré retener un 5% del costo de la obra para el
pago del personal técnico que inspeccionara y supervisara residentemente en la obra y un uno
por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.

! El monto del anticipo no puede ser mas del 20%, articulo 168 Reglamento 416-23
12 Mandato de los parrafos de los articulos 155 y 168 del Reglamento niim. 416-23.
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LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE retendra los valores correspondientes a la tasa
profesional establecida en favor del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA), equivalente al uno por mil (1 x 1000) 6 0.1% de los pagos que realice de
acuerdo al Decreto No. 319-98 de fecha veinticinco (25) de agosto de 1998.

El pago final se hard posterior a la altima cubicacién y luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y
prestaciones laborales:
1. Certificado de recepcion definitiva de obra
2. Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones,
3. Certificacién del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecut6 la
obra
4. Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccién General de Impuestos Internos
(DGII), lo cual sera verificado en linea por la institucion contratante
5. Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS), Certificaciéon de impuestos al dfa expedida por la Direccién General
de Impuestos Internos
6. Certificacién o comprobante de pagos de las tasas del CODIA
7. Certificacibn de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion
(FOPETCONS)®

Todas las cubicaciones parciales tienen carécter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medici6én y cubicaci6n final de los trabajos,
en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios y las retenciones correspondientes
a la Norma 07-2007 referente al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS). Asi como la especificada en la Circular Nim.08 de la Direccion General de
Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base de aplicacién del 5% por Concepto de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el Estado a contratistas, ingenieros,
maestros constructores y afines.

La institucién contratante no efectuara pagos por las tareas necesarias para la ejecucion de los
trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidas
en los demas precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podr4, bajo pretexto de error u omisién de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el computo y presupuesto en cuanto a extensién o valor de las obras,
se corregirdn en cualquier tiempo hasta la terminacién del Contrato. Si los defectos fuesen
aparentes y el Contratista no los hubiera sefalado en forma previa o concomitante a la
formulacién de su Propuesta no tendréa derecho a formular reclamo alguno.

13 Articulo 2, Ley ntm. 6-86.
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11. Subcontratacién

El contratista podra subcontratar la ejecucion de hasta el 50% del monto de las tareas
comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorizacion de la institucion
contratante de acuerdo con el numeral 2) del articulo 32 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones.

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar las obras o servicios que
subcontrataria y las personas fisicas o empresas que ejecutarian cada una de ellas, quienes no
podran estar en el régimen de inhabilidades previsto en el articulo 14 de la Ley y sus
modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista sera solidariamente responsable de todos
los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as)
subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

12. Recepcion de obras

Al concluir la construccién de la obra, conforme a las especificaciones técnicas y calidades
exigidas en este pliego de condiciones, el contratista hard entrega de la misma al personal
designado por la institucién como responsable de la recepcién, quienes la recibirdn con carécter
provisional y levantarédn el Certificado de Recepcién Provisional, formalizada por el responsable
del contrato o comité de recepcién, quien acreditard que la obra esta en condiciones de ser recibida
en forma provisional.

De existir anomalias, la institucién debera notificar en un plazo de cinco (5) dias habiles', al
contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo's no superior a treinta (30) dias
hébiles, a la correccién de los errores detectados.

Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se procedera a realizar una nueva
evaluaciéon de la obra y solamente cuando la evaluacién realizada resultare conforme, de acuerdo
con las especificaciones técnicas requeridas, se procedera a su recepcion definitiva.

Para que la obra sea recibida por la institucién contratante de manera definitiva, debera cumplir
con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de
condiciones, oferta y contrato suscrito.

Si la supervisién no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcién Definitiva,
emitida por el responsable del contrato o comité de recepcion, en la que se indicard que la obra
estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La obra podré recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en las especificaciones
técnicas y el Contrato.

1 Plazo fijado por el parrafo Il del articulo 185 del Reglamento ntm. 416-23.
15 El plazo debe ser proporcional y congruente al tipo de correcciones y obra a realizar.
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13. Garantia de vicios ocultos para obras

Al finalizar los trabajos, el(la) contratista debera presentar una garantia que consistira en una
Poliza de Fianza o Garantia Bancaria a satisfaccion de la institucion contratante por un monto
equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan ascendido todos los trabajos
realizados al concluir la obra.

Esta garantia deberé constituirse por un periodo de uno (1) a cinco (5) afios, segiin establezca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucién contratante, con
la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algtin defecto o vicio
de construccion no detectado en el momento de recibir la obra.

14. Finalizaci6n del contrato

El contrato finalizard por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: a)
Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; c) por las causas de resolucion
previstas en el articulo 190 del Reglamento nam. 416-23

15. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

Se considerar4 incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas
contempladas en la normativa:

a) La mora del proveedor en la ejecucién de obras por causas imputables a éste por més de
treinta (30) dias.

b) El incumplimiento de la calidad en relacién con las especificaciones técnicas, previstas en
el presente pliego de condiciones;

¢) El suministro, prestaciéon o ejecucién de menos unidades o avances de obra de las
solicitadas y/o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor(a) podrd suponer una causa de
resolucion del mismo de conformidad con el articulo 190 del Reglamento de Aplicacion, y ademas
el contratista ser pasible de las sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

16. Penalidades por retraso

El oferente adjudicado que incumpla podra ser objeto de las sanciones previstas en el art. 230 del
Reglamento de Aplicacion 416-23.

En este caso, si el Contratista no entrega la obra en el plazo conveniente, salvo caso de fuerza
mayor o caso fortuito, el contratista deberd pagar a la JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
a titulo de penalidad por demora y como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una
compensacion equivalente al 0.3 % del monto total del contrato por cada dia de retraso que sea
incurrido por el oferente en la ejecucion y terminacion de la obra adjudicada, por causas imputables
a este Gltimo, con tope maximo de un 5%.
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En caso de que el monto actual haya sido objeto de variacién por aumento, serd considerado este
altimo para fines de célculo de la penalidad antes descrita.

El pago de la compensacion no exonera al contratista de su obligacion de terminar la obra ni de
ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato.

La demora en la ejecucion de las obligaciones del contratista y la obligacion de pago de la
penalidad antes descrita se configurard y procederd ademas del simple vencimiento de los plazos
previstos en el Cronograma de Ejecucion de Obra, con la puesta en mora por LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE al contratista para que complete los trabajos especificos del
proyecto, en caso de que se identifique un retraso en el cronograma igual o superior al 30% de los
trabajos requeridos para la finalizacion de la obra. En este caso, LA JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE podri aplicar la penalidad luego del vencimiento del plazo otorgado en la
puesta en mora notificada al contratista, el cual no podra ser menor a cinco (5) dias habiles, sin
perjuicio de iniciar las acciones que correspondan como la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

17. Causas de inhabilitacién del Registro de Proveedores del Estado.

La institucién contratante podra solicitar a la Direccién General de Contrataciones Pablicas el
inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el oferente o contratista que ha
cometido alguna de las infracciones regladas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en los
numerales 7) al 10) del indicado articulo, podra ser iniciado de oficio por la Direccion General de
Contrataciones, si en el camplimiento de su funcién de verificar que se cumplan con las normas
del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, identifica indicios de que han sido cometidas.

SECCION IV: GENERALIDADES
1. Siglas y acrbnimos

CAP Certificado de Apropiacion Presupuestaria

CCPC  Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
cCC Comité de Compras y Contrataciones

DGCP  Direccién General de Contrataciones Ptiblicas

PACC  Plan Anual de Compras y Contrataciones

MAE Maxima Autoridad Ejecutiva

SECP Sistema Electrénico de Contrataciones Puablicas

SNCCP  Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Pablicas
SIGEF  Sistema de Informacién de la Gestién Financiera

UOCC  Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
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2. Definiciones

Para la implementacién e interpretacién del presente pliego, las palabras y expresiones que se
citan tienen el siguiente significado:

1) Anilisis de Costo: Andlisis del precio de las partidas del presupuesto.

2) Certificado de Recepcién Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al
Contratista al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.

3) Ciclo de vida: Se refiere a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que sucedan durante
la existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigacion y desarrollo, disefo,
materiales utilizados, fabricacién, comercializacion, incluido el transporte, utilizaciéon y
mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminacién, el
desmantelamiento o el final de la vida atil.

4) Comité de seguimiento de las Contrataciones Ptblicas:'¢ Mecanismo para observar, vigilar y
monitorear los procesos de compras y contrataciones de aquellas instituciones y comunidades
donde fueren integrados.

5) Conflictos de Interés'”: Es aquella situacién en la que el juicio del individuo (concerniente a su
interés primario) y la integridad de una accién, tienden a estar indebidamente influidos por un
interés secundario, de tipo generalmente econémico o personal.

6) Reporte de medicién (cubicacién mensual): Documento en el cual se detallan los renglones
de las cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacién aproximado y las sumas que se pagaran
de acuerdo a la lista de partidas’s.

7) Debida Diligencia?®: Conjunto de procedimientos, politicas y gestiones mediante el cual los
sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el comité de compras y
contrataciones, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

8) Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

9) Director responsable de obra: Es la persona fisica, arquitecto o ingeniero civil, asignada por el
Contratista, para que asuma contractualmente ante el promotor o el propietario el compromiso y
la responsabilidad de dirigir y ejecutar el desarrollo de la obra, o parte de las mismas, en los

' Articulo 1 del Decreto 426-21.

17 Definicién extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacion piiblica de la DGCP.
18 Definicion extraida del documento Reglamento 004 para la supervisién e inspeccién general de obras, del Ministerio de
Obras Pablicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 18)

19 Definici6n extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacién piiblica de la DGCP.
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aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, conforme a lo que disponen las
leyes, las normas y los reglamentos vigentes, de conformidad con el proyecto y el contrato, la
licencia de construccién y las demads autorizaciones?.

10) Diseno arquitecténico: Conforme a los planos de construccion y las especificaciones técnicas.

11) Empresa vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta tltima controla a aquella, y es afiliada con respecto a
otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control coman.

12) Gestién de Riesgos®: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable
respecto del alcance de los objetivos de la organizacién.

13) Informe pericial: Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad
de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus conclusiones y
recomendaciones que servird de sustento para deliberacién y posterior decisién del 6rgano
responsable de un proceso de contratacion.

14) Oferente/proponente habilitado: Aquel que participa en el proceso de seleccién y resulta
habilitado en la fase de Evaluacién Técnica del Proceso.

15) Obras: Son los trabajos relacionados con la construccion, reconstruccién, demolicién,
reparacion o renovacién de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparacién del terreno, la excavacién, la edificacion, la provision e instalacién de equipo fijo, la
decoracion y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforaci6n, la labor
topogrifica, la fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios similares estipulados
en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras.

16) Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos del presente
pliego de condiciones ni sus fichas técnicas, especificaciones o términos de referencia, cuya
realizacién resulta indispensable y/o necesaria para dar camplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total
adjudicado.

17) Planos detallados: Los planos proporcionados por la institucién contratante al contratista.

18) Residente de obra: Es toda persona fisica, ingeniero o arquitecto, colegiada, representante
permanente del director responsable de la obra en el lugar de la misma, que asume la funcién
técnica y/ o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su ejecucién material y de verificar
cualitativa y cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo a los planos y a las

20 Definicion extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccién general de obras, del Ministerio de
Obras Pablicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 4)
21 Definicion extraida del documento Guia de Gestion Integral de Riesgos en los procesos de contratacion priblica de la DGCP.
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especificaciones, y bajo la coordinacién del director. En ningtan caso las acciones que realiza el
residente de obra exoneran de responsabilidad al Director Responsable de la obra2,

19) Riesgo®: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Puede ser positivo, negativo o ambos,
y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.

20) Supervisor o responsable: Persona natural o juridica competente, responsable de dirigir o
supervisar la ejecucién del contrato de acuerdo con lo establecido en éste y en el pliego de
condiciones, el disefio, planos, tiempo de ejecucién, presupuestos y especificaciones técnicas y de
construccion del Contrato de Obra.

3. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de clausulas juridicas, econ6micas, técnicas y
administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones
de las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el
procedimiento por Comparacién de Precios CONTRATACION DEOBRAS POR LOTES 202503 PARA
LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, PEATONES, CASAS CLUBES,
REACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS, CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOCONCHOS Y
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO
OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-2025-0003 asi como el debido proceso que sera llevado a cabo
para la recepcién, evaluacién y determinacién de la oferta mas conveniente para fines de
adjudicacién y suscripcién del contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en funcién de las instrucciones que debe
suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan c6mo seran
evaluados y las caracteristicas y condiciones del contrato a suscribir.

4. Organo y personas responsables del procedimiento de seleccion

Para la  CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES 202508 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS,
CONTENES, BADENES, PEATONES, CASAS CLUBES, REACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS,
CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOCONCHOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN VARIOS
SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE Referencia JDSO-CCC-CP-2025-0003, el
organo responsable de la organizacién, conduccién y ejecucion es el CCC, que debe ser
conformado dentro de la institucion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 9 del Reglamento
de Aplicacién 416-23.

El CCC designara a los peritos que evaluardn las ofertas, considerando los criterios de
competencia, experiencia en el 4rea y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del
instructivo para la seleccion de peritos emitido por la Direccion General de Contrataciones

2 Definici6n extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccion general de obras, del Ministerio de
Obras Pablicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 19)
2 Definicién extraida del documento Guia de Gestion [ntegral de Riesgos en los procesos de contratacién piiblica de la DGCP.
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Ptblicas®. Los peritos designados no podran tener conflicto de interés potencial ni real con los
oferentes ni con el objeto de la contratacion.

Los peritos designados deberan suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaracion de que no
tienen conocimiento de ningtn hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente
conforme al Cédigo de Pautas de Etica e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés para LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE podra determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse
de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado debera ser sustituido y
notificado a los proponentes mediante circular del CCC a través del SECP.
Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes seran dirigidas al CCC
como 6rgano deliberativo y decisorio de la compra o contratacion de que se trate.

5. Marco normativo aplicable
En este procedimiento de seleccién, el contrato y su posterior ejecucién, para la aplicaciéon de la
normativa vigente en contrataciones ptblicas, su interpretacion o resolucién de controversias e
investigaciones, se aplicara el siguiente orden de prelacién:

1) Constitucién de la Repiblica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Reptiblica Dominicana
(DR-CAFTA).

3) Ley ntim. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus
modificaciones, del 18 de agosto de 2006.

4) Ley ntaim. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracion
y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.

5) Reglamento de Aplicacién de la Ley ntim. 340-06, aprobado mediante Decreto nam. 416-23
del 14 de septiembre de 2023;

6) Normas técnicas emitidas por el Ministerio de Obras Pablicas y Comunicaciones para la
preparacién, disefio y ejecucion de proyectos y obras de ingenieria y arquitectura y ramas afines;

7) Pliego de condiciones especificas, especificaciones técnicas, anexos, enmiendas y circulares;
8) Las ofertas;

9) La adjudicacion;

24 Consultar instructivo emitido por la DGCP vigente, disponible en el enlace: https://www.dgcp.gob.do, seccién
“Sobre Nosotros”, apartado “Marco Legal”, “Instructivos”.
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10) El contrato y;

11) La orden de compra.

De igual modo, les seran aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos, guias
u orientaciones emitidas por esta Direccion General, segin corresponda.

6. Interpretaciones
Para la interpretacién del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos estan definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretara
en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa,
cuando la interpretacion de los textos escritos lo requiera.

3) El término “por escrito” significa una comunicaci6n escrita con prueba de recepcion, acuse
de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.

4) Toda indicacién a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se
entiende referida a la expresién correspondiente de este Pliego de Condiciones, salvo
indicacién expresa en contrario. Los titulos de capitulos, formularios y anexos son utilizados
exclusivamente a efectos indicativos y no afectarén su interpretacion.

5) Las referencias a dias se entenderdn como dias hébiles, excluyéndose del computo los
sabados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el parrafo I del articulo 20 de
la Ley ntim. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracion
y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresion de “dias
calendario”, en cuyo caso serén dias calendario.

7. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o espafiol, por tanto, toda la
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la)
interesado u oferente y el CCC deberén ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompanan sus ofertas
deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompariados de traduccién efectuada
por la autoridad competente, ya sea del pais de procedencia o de la Reptblica Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la informacién traducida al idioma castellano, debera
aportarla durante la fase de subsanacion.
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8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones

El pliego de condiciones, asi como los documentos que lo conforman (anexos, formularios,
circulares, adendas/ enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electronico, estaran
disponibles  para todas las personas interesadas, tanto en el SECP
www.portaltransaccional.gob.do, como en la pagina web de la institucion
https:/ /juntadistritalsantiagooeste.gob.do a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligacién del oferente consultar de manera permanente las precitadas
direcciones electrénicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institucién. No sera
admisible como excusa, el desconocimiento o desinformacién por no consultar en tiempo
oportuno.

9. Conocimiento y aceptacién del pliego de condiciones

Seré responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el
ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratacién, y realizar todas las evaluaciones que
sean necesarias, incluyendo las visitas técnicas y asistencias a reuniones fijadas por la institucién,
para preparar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del objeto
de la contratacion.

Los oferentes podréan realizar una visita de inspeccién al lugar donde se realizari la ejecucién
de la obra, de manera que obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los oferentes no se
familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales seran ejecutados los
trabajos, no se considerard como argumento valido para posteriores reclamaciones ni causa de
descalificacién en caso de que la institucién contratante lo prevea en el cronograma de
actividades. El costo de esta visita serd de exclusiva cuenta de los oferentes. La institucién
contratante suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las
inspecciones correspondientes.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento,
aceptacién y sometimiento por si mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante
legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, establecidos en el presente
pliego de condiciones, el cual tiene carécter juridicamente obligatorio y vinculante entre los(as)
oferentes y la institucién contratante.

Si el oferente omite suministrar alguna parte de la informacién requerida o presenta una

informacion que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a

su cargo y el resultado podra ser su descalificacién o la nulidad del contrato si el caso lo amerita.
10. Derecho a participar

Pégina 61 de 68



v(/ s

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que
tenga conocimiento de este procedimiento tendré derecho a participar, siempre y cuando retina
las condiciones siguientes:

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el articulo 8 de la Ley
Num. 340-06 y sus modificaciones.

2) No se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en el
articulo 14 de la Ley Nam. 340-06 y sus modificaciones y;

3) Cumple con las condiciones de participacién establecidas en este pliego de condiciones,
adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos,
presupuestos, estudios, etc., segtin aplique.).

No se permite la miltiple participacion, esto es, una persona fisica no podré participar como
persona fisica si la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido,
los participantes que posean esta condicién deben elegir inscribirse inicamente en una de sus
calidades: Persona fisica o juridica en el procedimiento convocado. De igual manera, no
podrén participar simultineamente empresas que: 1) posean la misma identificacion de socios
0 accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberan participar por una
sola de las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el parrafo II del articulo 5 de la Ley nam. 340-06
y sus modificaciones, las personas fisicas o juridicas que formasen parte de un consorcio 0 unién
temporal de oferentes, no podran presentar otras ofertas en forma individual o como integrante
de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratacion.

11. Précticas prohibidas

En el curso del procedimiento de seleccién la institucién contratante puede advertir que alguno
de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 11 sobre “Derecho a
participar”, asi como las préacticas corruptas o fraudulentas®, comprendidas en el Codigo Penal o
dentro de la Convencién Interamericana contra la Corrupcién, o cualquier acuerdo entre
proponentes o con terceros, que establecieren practicas restrictivas de la libre competencia como
los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en
la evaluacion de las ofertas o decision de la adjudicacion.

Lo anterior, serdn causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del
procedimiento de seleccién o de la rescisién del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin
perjuicio de las demas acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo
cual sera documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluacién emitido por los
peritos designados, segtin la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institucién contratante
deberé agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decision de descalificacion
en el expediente de contratacion.

% Articulo 11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones
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12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia.

Los oferentes deberan respetar las disposiciones contenidas en la Ley nim. 42-08 promulgada en
fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con
caracter de orden puablico, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la
eficiencia econémica, asi como las establecidas en el articulo 11 de la Ley nam. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley ntim. 42-08 y al articulo 11 de la Ley nam.
340-06, daran lugar a:

a. La descalificacion del oferente que lleve a cabo la conducta, ya sea en condicién de autor o
complice de la misma.

b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en
cuestion, ya sea en calidad de autor o complice, rechazo que podra establecerse en cualquier
etapa del procedimiento de seleccion o la contratacion en sentido general.

c. La rescision del contrato por parte de la entidad contratante, mas una accién en daiios y
perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdiccién competente.

d. La denuncia del ilicito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderdn como comportamientos violatorios, contrarios y
restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las précticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el articulo
5 de la Ley ntm. 42-08.

b. Concertacién o coordinacién de las ofertas o la abstencién en este proceso.

¢. La participacién de empresas que posean accionistas en comtn, mismo domicilio en coman
y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrénicos, propuestas idénticas, errores o
escrituras similares presentados por estas, entre otras.

d. El abuso de posicion dominante, conforme se establece en el articulo 6 de la Ley nam. 42-
08.

e. La competencia desleal, conforme se establece en los articulos 10 y siguientes de la Ley nam.
42-08.

f. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de seleccion o en una
contratacién bajo las excepciones de la Ley nim. 340-06 y su reglamento de aplicacién, siendo
los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, mas alla de
los costos razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar a los
competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos
competidores.

g. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier
tercero, relacionada con el procedimiento de seleccién o una contratacién bajo las excepciones
de la Ley nam. 340-06.

En este sentido, la institucion contratante se compromete dentro del marco del Programa de
Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Pablicas (Si aplica), y, dando cumplimiento a
las politicas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los
comportamientos violatorios a Ley nam. 340-06, asi como la deteccién oportuna de los posibles
conflictos de interés, y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia.
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13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formulardn los(as) interesados(as), sus
representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en fisico mediante
comunicacion escrita presentada en la institucién contratante dirigida al CCC, dentro del plazo
previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serdn publicadas por la
institucion contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Asi como por correo
electrénico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Ninguna aclaracién verbal por parte de la institucién podré afectar el alcance y condiciones del
pliego y sus anexos. Para estos efectos, sélo se tendran como validas las circulares/ adendas/
enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al
cronograma de actividades.

14. Contratacién pablica responsable

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de seleccién, LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE, exigiré que el contratista ejecute el contrato ptblico de manera
responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de
seguridad y proteccién a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la
participacion y la inclusion laboral de las personas con discapacidad en sus néminas de trabajo
en los términos y porcentajes requeridos por la Ley ntim. 5-13, sobre discapacidad en la Reptiblica
Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promocién y proteccién de los Derechos
Humanos. Asi como también se exigira el camplimiento de las normas de prevencién, proteccién
y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de sus obligaciones de
contratacién responsable LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE otorgard un plazo
razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes. Vencido
el plazo sin que se haya regularizado la actuacién LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
podra declarar la resolucién del contrato y el contratista podra ser pasible de las demas sanciones
previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones
penales o civiles que correspondan.

15. Firma digital

En consonancia con las disposiciones del articulo 19 de la Ley nam. 340-06, parrafo I del articulo
13 del Reglamento ntim. 416-23, la Ley nam. 126-02 sobre Comercio Electrénico, Documentos y
Firmas Digitales, la Resoluciéon ntm. 206-2022, la Circular nam. 012415 del Ministerio de
Administracion Pablica (MAP), la Circular nam. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementacién
de la firma digital, y la Resolucién ntim. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre
los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por
ante la Contralorfa General de la Reptblica (CGR), todos los documentos que componen el
expediente administrativo de la contratacién podran ser firmados digitalmente, incluidas las
ofertas y la suscripcion de los contratos.
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16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendran derecho a presentar recursos administrativos como
son los recursos de impugnacion ante la institucion contratante o recursos jerdrquicos y
solicitudes de investigacion ante la DGCP, segtin corresponda, y en los términos o condiciones
previstos en los articulos 67 y 72 en la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podran consultar los requisitos, condiciones y plazos para
formalizar sus reclamos, asi como las acciones disponibles, incluso para cuando la institucién
hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las Guias para
presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitacion” disponibles en el portal institucional
de la DGCP, en el apartado “Marco Legal” en el siguiente enlace https./fvww.dgcp.gob.do/sobre-
nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/,

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente
podré presentar reclamaci6n ante la jurisdiccion judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecucién contractual, entre la
institucién y el(la) contratista, la competencia estd reservada para el Tribunal Superior
Administrativo, en virtud del articulo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios,
con excepci6n del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondra un recurso
contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones
civiles del municipio.

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) dias
habiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as)
oferentes presentar las acciones descritas seré a partir de las notificaciones de los informes de
evaluaci6n de ofertas correspondientes, asi como de la adjudicaci6n.

17. Comité de seguimiento
Los Comités de Seguimiento son entes independientes y auténomos, por lo que sus integrantes
no tienen relacién de dependencia con ninguna institucién del Estado?. Los interesados podran
contactar al comité de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE a través de los siguientes
datos:

NOMBRE DE CONTACTO:
Kelvin Rafael Garcia Alvarez
TELEFONO:

829-757-5096
CORREO ELECTRONICO:
juntadistritalsantiagooeste@gmail.com

S\
5

() : 26 Articulo 3 del Decreto 426-21
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18. Gestion de riesgos

A continuacién, se identifican los riesgos? del Procedimiento de Contratacién, en las etapas
precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con la metodologia de la Direccion
General de Contrataciones Pablicas.

Interno Etapa Riesgos Desconocimiento Ambigliedad en los
Precontractual Operacionales | técnico bdsico de la | Pliegos de
contrataciéon publica | condiciones
y/o  requerimientos

Técnicos.
R2 | General Externo | Etapa Riesgos de | Dilatacién por parte | Retraso en el inicio
Contractual cumplimiento | de los Oferentes en la | del Cronograma de
firma del contrato, asi | las Obras

como del depésito de | adjudicadas
la documentacion
necesaria.

R3 | General Externo | Etapa Riesgos de | Incumplimiento del | Retrasoc en la
Postcontractual | Cumplimiento | tiempo  segin lo | entrega de las obras
acordado en el | adjudicadas.

cronograma de | Descontento
entrega. ciudadano y
afectacion
reputacional de la
institucion.
R4 | Especifico | Externo | Etapa Riesgos La declaracién de | Imposibilidad de la

Postcontractual | Financieros quiebra o estado de | entrega de las
notoria insolvencia del | obras. Descontento

contratista para | ciudadano y
cumplir  con  las | afectacién
obligaciones reputacional de la
necesarias para | institucién.
satisfacer el objeto del
contrato.

RS | Especifico | Externo Etapa Riesgos El incumplimiento de | Retraso en la

Postcontractual | Regulatorios las obligaciones del | entrega de las obras
contrato que resultan | adjudicadas.
esenciales para la | Descontento

satisfaccion de su | ciudadano y

objeto. afectacion
reputacional de la
institucién.

7 Elaborar de conformidad con la metodologia propuesta por la DGCP en la "Guia para la Gestién Integral de Riesgos en
el Proceso de Contratacion", aprobada mediante resolucién de esta Direccién General.
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Especifico | Interno Etapa Riesgos de la | Retraso en la | Retraso en la

Postcontractual | Naturaleza ejecuciony entrega de | entrega de las obras
las obras, debido a | adjudicadas.
situaciones climaticas, | Descontento

como huracanes, | ciudadano y

tormentas o | afectacién

terremotos reputacional de la
institucion

19. Anexos documentos estandarizados

El oferente presentard sus ofertas a través de los formularios y documentos estandar
determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los
fines de facilitar la evaluaci6n de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos
documentos estandarizados, esto no serd motivo de rechazo de su oferta, ni sera obstaculo para
que los peritos la evaltien. A continuacién, se mencionan los documentos de este procedimiento:

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

Formulario de presentacién de oferta técnica (SNCC.F.034)

Formulario de presentacién de oferta econémica (SNCC.F.033)
Formulario de informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Modelo de Contrato de Obras (SNCC.C.026)

Compromiso ético para oferentes del Estado.

Compromiso ético fechado y firmado por todos los miembros del comité de compras y
contrataciones.

Especificaciones técnicas sobre Accesibilidad Universal (SNCC.PCC.002)
Equipos del Oferente (SNCC.D.036) si aplica

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)

Curriculo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)
Experiencia como contratista (SNCC.D.049)

Metodologia, Enfoque y Plan de trabajo (SNCC.D.044)
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POR LOS PERITOS DESIGNADOS
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