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SECCION E INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

La Junta Distrital Santiage Oeste, viene desarmrollando un procese de fortalecimiento
institucional en tomo a la eficiente ¢jecucion de importantes obras, cumpliendo asi con las
necesidades y expectativas de los pobladores del Distrito. Es por esta razin que continuamos
con la ejecuciom de proyectos en beneficio de la colectividad municipal, siempre regidos por
la Ley mim. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de¢ Bienes, Servicios v Obras, sus
modificaciones, su Reglamento de Aplicacion emitido mediante el Decreto nmiim. 416- 23 de
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023}, que sustituye al Reglamento de
Aplicacién emitido mediante ¢l Decreto No. 543-12 de fecha seis (B) de septiembre de dos mil
doce (2012).

1. Objeto del procedimiento de seleccion

El objetive del presente documento es establecer el conjunto de cliusulas juridicas, econdmicas, Bonicas
y adminisirativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facullades,
derechos y obligaciones de |as personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen
participar. ESTE PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS ESTA DIRIGIDA A INGENIEROS,
ARQUITECTOS O EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION, CUYC DOMICILIO SOCIAL ESTE
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, para la adquisicion del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACION DE OBRAS
¥ SERVICIOS PARA EL CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 2025-02 PARA LA CONSTRUCCION DE
ACERAS, CONTENES, BADENES Y REMODELACION DE CASA CLUB EN VARIOS SECTORES DEL
D.M. SANTIAGO OESTE levada a cabo por LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE BAJO LA
(Referencia: JOSO-CCC-CP-2025-0002).

3. [Especificaciones bécnicas

De aceerdo al Reglamento de Supervisidn e Inspeceitn de Obras, aprobado mediante ol decreto
nim. 232-17, las especificaciones tienicas! de las obras establecen los requisitos tenicos
pererales ¥ especiales que no estén representadas en los planos del provecto, tales como —de
manera cnunciativa-: ¢l desempefio que se espera del contratista, requisitos tenicos, normas de
calidad, dibujos, csquemas, estudios geolécnicos etc, experienda reguerida, ¢l listado de
equipes mdispensables para la ejecucion de la obra, el tipo de personal clave requerido, segiin
corresponda; para que el (la) oferente puede comprender el alcance del requerimicnto de Ia
mstitucidn,

| En las espacificaciones téonicas se podril esbablecer oriterics de sostenibilidad para ba sjececién del contraio,
mediinnbe los ooakes poeda regueri a las oferentes a implementaciton en el provects de obeas de ueo do miteriales,
insumes v productss que permitan an merss impacto medicambiental, o uso mis eficiente de fos fendos
consaberando los costos socsdos o lo que se va a contratar v [a incorposacion de practcas lnborales que reducr
desiguakdades soclales Incluir grupos desfavorocidos, promover [a transparencia v el respeto a ios derechos
Iriani.
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A. SEGUIMIENTO DE NORMAS. Todo el personal que trabaje en la obra, deberi
cenirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la
Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios.

B. ESPECIFICACIONES. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del
provecta en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y ofras informaciones que
por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; cstas especificaciones y los
planos se complementan entre 8i ¥ forman parie del contrato,

C. EN LOS PLANOS, las anotaciones en mimeros regirin las tomadas a escala. Los
dibujos hechos a escala mayor anularin las indicaciones a escala menor. Cualquier
senalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regiri sobre estas
especificaciones téenicas generales. No obstante, ante cualquier confusiin o
ambigiiedad de datos, ¢l contratista esta obligado a verificar y pedir aclaracitn a la
supervisiom antes de proceder a ejecutar.

MATERIALES EN GENERAL

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberdn ser considerados por el contratista
como los de mejor calidad. La supervisidn deberd aprobar por escrito cada uno de ellos antes de
que el contratista decida comprarios; este requerimiento se establece anicamente con el
propdsito de Hjar la calidad.

La gjecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato, en general, deberdn
ajustarse a las normas vigentes de disefio y construccidn de sistemas contra incendio v a las
eepecificaciones contenidas en ¢l presente volumen,

El contratista se compromete a conseguir oportunamernte todos los materiales que se reguicran
para la construccion de las obras v a mantener permanentemente una cantidad suficiente gue
parantice ¢l avance normal de la misma. Los materiales y demés elementos que el contrabista
emplee en la ejecucion de las obras a & encomendadas, deberdn ser de primera calidad en su
género y para el fin al que se les destine,

La supervision, podrd rechazar los materiales si no los encuentra conforme a lo establecido en
las normas. El material rechazado se retisard del lugar, reemplazdndolo con material aprobado
v la gjecucidn de la obra defectuosa se corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago
extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de
construccion, debera ser reparada por el contratista a su costo,

El contratista tendrd gue contratar los ensayos de laboratorios que la supervision considere
necesario, ademas, deberd suministrar todas las muestras que el supervisor requiera para
ejecutar los ensavos de control que este considere necesario. Las tomas de muestras de
laboraterio se deberdn informar previamente a la supervisidn para su respectiva autorizacion.
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TRABAJOS DEL SITIC

TRABAJOS PRELIMINARES

El contratista hard la localizacién do las estructuras ¥ los ejes de [ag tuberias de acuerdo
con lo establecido en los planos y los datos adicionales ¢ instrueciones que suministre «
supervisor, Por tanto, no se deberd imciar ningin trabajo sin que el supervisor haya
aprobado su localizacion, Para el efecto, el contratista deberd hacer todo el trabajo de
tramsito ¥ nivel que se requiera para determinar con precision la posicion horizontal,
elevaciones v dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus
obras complementarias cbjeto de este contrato,

Para todos los trabajos de exterior se hard direclamente en campo con cinta v
demarcacién de linea y ancho de zanja con pintura roja, definida por la supervision,

La aprobacion de los trabajos topograficos, por parte de la supervisiin, no exime al
contratista de responsabilidad si se cometen errores de localizadon o nivelacién en
cualquier parte de la obra.

Bajo esta partida el contratista suministrard la mano de obra, el equipo, efe., cuando sean
necesarios para remover los drholes, construcciones o cualquier obaticulo v los rebrard
de los limites del terreno de construceidn o dispondrd de ellos, tomando en cuenta de no
afectar las propiedades alrededor.

En la labor de corte de drbol, el contratista realizard los cortes necesarios de ramas y
tronco. El contratista realizard la extraccidn del tronco del drbol desde sus raices,
incluyendo la que estorben o que estén visibles, en la actividad de destrongue de drbol,

Cueda entendido que el contratista ha inspeccionado la abicacion ¥ emplazamiento de
las obras y sus alrededores v que se ha asegurade, antes de presentar su propuesta, que
con ¢l valor olertado cubre completamente todes los trabajos preliminares objeto de esta

partica.

Asimismo, el contratista deberd proteger de todo dafio los drboles, arbustos o plantas
decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la construccidn v que no
interfieran en el desarrollo de Ia misma para conservarse v usarse luego como parte del

paisaje,

El contratista deberd remover toda la capa vegetal existente antes de realizar el replanieo
en el drea de la construccion de madulos u otros. No se permitird usar este material
como rellendo.

El contratista, ademas de cumgplir con estas Especificaciones Técnicas, deberd cumpli
con las Normas y Especificaciones vigentes del Ministerio de Obras Pablicas v
Comunicaciones { MOPC),
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El contratista proveerd sefales preventivas v, en caso necesario, se¢ dispondrén vigilantes
para controlar los accesos a zonas restringidas por razopes de trabajo o riesgo de
accidentes.

Es de caricter obligatorio la sefalizacién del sitio de tralajo con bastones, dnta v vallas
preventivas a carge del contratista vy todos los scfialamicntos necesarios para evitar
accidentes de cualquier Upo.

Serd responsabilidad del contratista cualquier dafio que se produzca por la realizacion
de los rabajos v/ o la movilizacidn de los equipos.

El destuido o negligencia del contratista en lo referente a sefales y aceesos lo hard
responsable ante terceros.,

REFLANTEO

GENERAL

El contratista estard obligado a solicitar la inspeccién v aprobacién por escrito del
replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones, La localizacion v replanteo se
ejecutard por el procedimiento que parantice la mayor exactitud posible (trimsitos,
estacas, ete). bn la charrancha se usardn materiales de calidad tal que se asegure la
rigidez de la misma y sc mantengan los niveles topograficos adecuados. Los cjes
trazades se marcardn mediante referencias preclsas v permanentes fuera del drea de
excavacion de los materiales productos de ellas y de la zona de trabajo. Tedos los
replanteos  deberin  ser realizados por brigadas del contratista, tanlo en los
levantamientos planimétricos, como los altimétricos. El contratista deberd garantizar su
equipo tipogrifico presente durante ¢l proceso constructivo de las obras para evitar
cualgquier tipo de fallos de niveles,

MOVIMIENTO DE TIERRAS
GENERAL

* Todo el material proveniente del movimiento de Herra (excavaciones) y que no sea

necesario para la obra, es propiedad del contratista v deberd sacarlo fuera del sibo de la
construccion a la mayor brevedad posible, En caso de que cualquier material necesario
sea retirado, deberd ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por
el supervisor.

El contratista debe tener on cuenta que se respeten los anchos, profundidades,
distancias, pendientes y acotamicntos especificndos on Ios planos, al fgual gque las
densidades de los rellenos y el desalojo de escombros v sobrantes. Todas las labores de
movimiento de Berras serdn supervisadas v aprobadas por el supervisor.

El contratista debesd garantizar que no se excave mds alli de las lineas v pendientes
mostradas en los planos o indicadas por el supervisor previo estudios realizados con
anterioridad.
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO)
GENERAL

Este trabajo comprende of suministro de la mano de olbra, equipos, herramientas,
materiales, instalaciones y todas las operaciones necesarias para la gecocion de los
rellenos compactades mostrados en los planos o requeridos por el Interventor, Incluye

rellencs alrededor de estructuras, mostrados en los planos o requeridos por el
SUPRTVESOT,

Antes de miciar los trabajos de rellenos, el terreno que servira de base deberd estar
debidamente conformade, totalmente libre de vegetacion, tierra organica, materiales de
desecho de la construccidn y las superficics no deberdn presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocarin de acuerdo con lo indicado én los planos v/o
donde Jo sefiale la supervision,

Mo se colocard ninghn relleno hasta que el terreno no hayve sido recibido a satisfacein
de la supervision.

MATERIALES

5¢ usard material granulado no plistico v ¢l Contratista presentard mucstras con
identificacién, de su procedencia para gue sea aprobadoe por el supervisor,

Se contactaran las agencias locales para la localizacion de los sitios de préstamo.

El material se colocard y compactard en capas horizomtales que no pasen de 20 om de
espesor antes de la compactacion, Esta se hard con compactador de impacto (Maguito) o
rana vibratoria o con un rodillo de ser necesario el equipo v bajo condiciones de
humedad éptima que ol supervisor autorice, con el fin de conseguir una compactacién
minima del 95% del Proctor Modificado. El supervisor rechazard la utilizocién de
métodos de compactacin inapropiados, de material con exceso de humedad v la
colocacion de relleno en zanjas con agua. Cuando la superficie donde se colocard el
relleno tenga unos niveles de humedad altos el contratista deberd utilizar pranzote a una
altura de 20 cms por encima de la corriente de agua presente en la zona de construccidn.

Antes de pasar equipo pesado sobre la superficie de consbruccion o wobre *m{‘i“i"’
estructura, la profundidad dol rellono sobre ellas tendrd que ger suficienbe, segun el
criterio del supervisor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones v
roduras.
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RELL D TERIAL DE EXCAVACION

GENERAL

Este trabajo comprende o suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales, instalaciones vy todas las operaciones necesarias para la gecucién de los
rellencs compactados mostrados en los planos o requeridos por el Interventor, Incluye
rellencs de reposicion para la cimentacion, tuberias v alrededor de estructuras,
mostrados en los planes o requerides por el supervisor,

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servird de base deberd estar
debidamente conformado, totalmente libre de vegetaciom, tierra organica, materiales de
desocho de la construccion v las superficies no deberdn presentar zonas inundadas o con
agua estancada. Los rellenos se colocardn de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
donde lo schale la supervisitn.

No se colocard ningun relleno hasta que el terreno no haya sido recibido a satisfaccion
de la supervision

MATERIALES

El material se colocard y compactard en capas horizontales que no pasen de 20 om de
espesor antes de la compactacidn, [sta se hard con compactador de impacto (Maguito) o
rana vibratoria © con equipe pesado (rodille) y bajo condiclones de humedad optima
que el supervisor autorice, con &l fin de conseguir una compactacion minima del 95% del
Proctor Modificado. El supervisor rechazard la nhilizacién de miétodos de compactacion
inapropiados, de material con exceso de humedad v la colocacidn de relleno en el drea
de construccidn con agua.

Antes de pasar equipo pesado sobre la rzona de construccidm o sobre cualquier
estructura, la profundidad dol relleno sobre ellas tendri que ser suficiente, sepin el
criterio del supervisor, para que no se presenten esfuerzos perfjudiclales o vibraciones y
roturas.

MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION

GENERAL

El contratista garantizard la dispogicion de todos los materiales excavedos que no se
vayan a utilizar en rellenos de reposicidm, retirindolos diariamente, ubicéndolos en el
botadeno aprobado por el supervisor, No se permiticd la colocacion del material sobrante
excavado en las inmedisciones de la zona de trabajo ni en los bordes oe las zanjas. El

material se retirard hasta los sitios de botaderos aprobados por el supervisor y se
dispondrd en ellos todos los materiales sobrantes de excavacion, Deberd colocar los
sobrantes de excavaciém en forma ordenada, esparcitndolos por capas, v tomando todas
las precauciones necesarias para obtener su estabilidad.
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* 5i ol supervisor considera inadecuada la disposicion de los sobrantes de la excavacion
podrd ordenar al contratista cambiarla sin que esta orden sea motivo de pago adicional.

* Mo se podrd retirar materiales de excavacidn a sthos diferentes a los acordados con el
supervisor, ni con fines distintos a los def contrato, ni venderlos o regalarlos para que

niras personas lo retiren.

ESFECIFICACIONES Y CALIDAD DE MATERIALES

AGREGADOS, BLOQUES DE HORMIGON Y CEMENTO

El mortero a utilizar para la colocacién de blogues debe tener una resistencia minima a la
compresidm de 80 kg/oan”. El agregado miximo, el mevenimiento maximo v la resistencia
minima a compresion del hormigon en cimaras de bloques deberdn ser de ¥, 87 y 120 kg/cm”,
respectivamente. Se usard arena lavada para la elaboracién de los hormigones v para la
eolocacion del fino. La grava para hormigones serd triturada v para paficte se usara arena fina o
preparada de tipo Cementin, Euro mezcla, o Aguayo. El cemento es tipe Portland y los bloques
de hormigén deben de cumplir con una resistencia minima a la compresion de 60 Kg/om?.

ACERD DE REFUERZO
GENERAL
Incluye:

Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado,

Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros v blogues.

Trabajos relacionados especificados en olras seeciones: Instalar el acero de eefuerzo
virtical en los muros de blogue.

MATERIALES

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia vy que cumpla con los sigentes

requerimicntos:

o American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40 v/ o grado 60).

DIMENSION:
PULGADAS STAMDARD I:_I.E. HETHIE
| 38" Mo, 3 13 mm.
/7 No.4 16 mm,
l 3/ 4 Mo 6 1% mm,
| T* MNo. 8 25 mm.

Li—
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La resistencia minima de deformacion:

Standard US. 40.000 PsI
Métrico 2812 Kg/em?
Resistencia a la bensidn:

Standard LS G000 P51
Métrico 4,200 Ky cm?
Resistencia a la Flexion:

Se podrd flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse el
doblez:

Para varillas de 16 mm y menores 3 14 diametros de la varilla

Para varillas de 19 mm y menores 5 didmetros de la varilla.

Malla Electrosoldada
La malla electrosoldada a utilizar deberd cumplir con las normas ASTM-A497.

CONCRETO Y MORTERO VACIADO IN-SITU

GENERAL

Incluye:
e Colocacion de acere de refuerso.
= Colocacion de accesorios para el concreto v de la que va bajo los elementos de
fundacion.
Vaciado de hormigin
Vadado y colocaciém de mortero.
o Usode vibradores para evitar cucarachas.

Trabajo relacionado y especificado en olras secciones:

Las formaletas

Proveer acero de refuerzo

Proveer los accesonios para el concreto+

Proveer la que va bajo losa de fundacion,

Almacenamiento —Todos los materiales se deben almacenar bajo techo v deben también

estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa,

* Concrete premezclado — Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta
para cada uno de los camiones de concreto, Se mantendran estas boletas en el sitio de
trabajo para el uso del dueno o su representante.

* 5S¢ deberdn tomar un minimo de 2 cilindros de muestra por camidn, esto con la finalidad

de ser llevadas a un laboratorio para medir la resistencia del concreto v verificar que es

la requerida en las espedificaciones técnicas, planos o presupuesto,
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Las boletas deberin incluir la siguiente informacion:

Nombre de la planta de premezclados.

Cadigo de la mezcla preparada.

Focha v placa del camidn,

Nombre del Contratista.

Nombre v direccion de la obra.

La clase especifica o la designacidn del concreto de acuerdo con lo que se especifica en el
trabajo.

Cantidad de conereto.

La hora en que fue cargado. Fl tipo, nombre v cantidad de aditives usadoes,

La cantidad de cemento v dosificacién,

El total de contenido de agua.

l.a cantidad de agua afiadida por choter del camidn en el recorrido hasta la obra

MNombre completo del conductor del camién,

El equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neumdticamente debe ser de
suficiente tumano vy disefo para poder ascgurar un flujo pricticamente continue de
concreto desde el lugar de seleccién de materiales.

No se debe intentar de usar ningin tipo de concreto una vez que ya esté fraguando.
Tampoco se permitird €l uso de un concreto en formaletas o encofrados después de la
hora que esta haya sido mezclado o preparado.

Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias para
cumplir con las condiciones locales solamente podrin ser autorizadas por escrito por el
ingeniero estructural del proyecto o el supervisor antes de la firma del contrato,

MATERIALES

CEMENTO PORTLAND - El cemento deberd cumplir con los requisitos del ASTM C 150-77 o
equivalente de DN, Standards, o sea comprobable por medio de pruchas v de muestras
producidas de acuerdo con esta especificacidn, que este va a producir concreto con la resistoncia
adecuada v la cantidad que se pretende tener que es de 3000 PSI o 210 Kg/cm?a los 28 dias.

GRANULOMETRIA — Que conforme con los requisitos especificados 2 continuacion:
.-‘J‘,Emgu.dn prucso — Gravao granza de (L& a 2.5 cm. de didmetro (O Y4 a Y 17), El material debe
estar limpio y libre de cualquier tipo de impureisas,

[ METRICO STAMDARD U.S. PORCENTAJE QUE
| PASA POR LA CRIBA |
| 37.50 mm. 11y 100%
25,00 mm. p 05 a F00%
1250 mm. B 5a60%
4. 75 mim, Ma, 4 0 a 100%
2345 mirm. WNo. 8 Das5%
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AGREGADOS FINOS (ARENA) — El agregado fino consistird de arena natural de rio (no es

aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a continuacion:

Anilisis de eriba:
METRICO " STANDARD U.S, PORCENTAJE QUE
'asAa POR LA CRIBA
S95mm. | 378" 100%
4.75 mm. No.4 95a 100%
1% mm No. 8 | 80al100%
1.18 mm. Mo, 16 50 a R5%
00 micron MNo. 30 25 a 60%
300 micron No. 50 10 a 30%
150 micron No. 100 Za l0%

SUSTANCIAS NOCIVAS - Los agregados no deberdn contener ningin material que sea
necivo y reaccione con los dlcalis del cemento a tal grado que cause una expansion excesiva.

El peso de las sustancias nocivas no deberd exceder los siguientes porcentajes por peso total de
la muestra:

Terrones o material facil de desmoronarsis

3.0%.

El material mas fine que la criba pueda dejar pasar, 75 Micrones (N2 200) ——— 4.0%.

Carbdn O lignito
Sal

3%,
0.0%.

AGUA — Limpia, potable v fresca, La maxima relacién agua-comento permitida es de 0165,

ADITIVOS (EN CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS) — No se usaran aditivos sin el
consentimiento del supervisor a menos que se requiera por especificacion. Fl uso de ceniza
(residucs de la combustion del carbon) o materiales relacionados estd prohibide. El uso de
cloruro de calcio estd prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podrd tener como
aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material con menor
cantidad de agua.

Este aditivo estard conforme al codigo ASTM C494-71, Tipo AL, Cualquier aditivo, que haya
siclo

previamente aprobado por ol supervisor, se usard de acuerdo con las especificaciones ¢
indicaciones del fabricante. Jamas se buscara que el concreto sea mas trabajable afadiéndole
mas agua de lo que establece la mezcla autorizada.

AGENTES PARA RETENER EL AIRE — los productos comtinmente usados en el drea pueden
ser aprobados por el supervisor excepto aquellos que contengan clorare.
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LA MEZCLA DEL CONCRETO:

LA MEZCLADORA:

Dieberd tener un clindro hermittico sin concreto endurecido on sy interior que pueda
interferir con la mezcla. La maquina debe estar en condiciones para asegurar que la
miecla no va o ser interrumpida,

lempo de Mezclado.

e mewclard por lo menos 1 minuto.

Se¢ incrementard ¢l tempo de mezcla 15 segundos por cada metro cabico adicional de
concreto o fraccion de este en exceso de un metro cabico.

Mo se permile, bajo ninguna circurstancia, el mezclade a mane para el vacado del
hormigén estructural.

MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO

GENERAL
ALCANCE —Proveer y vaciar el concreto en las siguientes dreas:
»  Aceras v losas exteriores
s Contenes
* Losas de piso
* Fundacicnes
*  Vigas v Columnas
*  Mezclado del concreto — El trabajo de la mezcla del concreto no se podra realizar hasta
que las proporciones de la misma. el equipo para realizarla y los métodos que se usaran,
hayan sido previamente aprobados por el supervisor.
= Prurbas o ensayos de concreto serin requeridas a razén de 1 (cada ensayo corresponde a
ung toma de 2 cilindros) por cada camidn de & M3 metros chbicos. 5e podré solicitar 1
ensayo por cada meacla on caso de mezclas pequetias,
FRODUCTOS

El supervisor aprobard todos los disefios de mezcla. La relacion agua/cemento no sera
nunca mayor de 65,

Solo se aprobard un revenimiento méximo del concreto de 4. Mavores que esta
cantidad, solo podrin ser autorizados por el supervisor, quien ajustard las proporciones
de la mezcla con ol objeto de mantener la resistencia descada y la buena calidad del
concreto, No se debe afiadir agia a la mezcla en el lugar de la obra a aquel concreto que
llega premezclado sin el consentimiento del supervisor, v solo podra haber casos de
excepoion cuando las prucbas de asentamiento son menores a las solicitadas.

El contratista no podrd iniciar un vaciadoe de concreto si el equipoe v/0 materiales de
curado no se encoentran disponibles en la cbra antes de iniciar las operaciones de
vaciado. Solamente en casos especiales se permitird un curado intermitente o con
mangueras, previa aprobacén del Interventor.
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* El contratista debera tener ¢n cuenta que ¢l curado v la proteceidn del concreto despuds
de colocado, hacen parte del proceso de fabricacion del concreto v por consiguiente los
concretos que no hayan sido curades vy protegidos como se indica en estas
sspocificaciones, o coma lo ordene ol Interventor, no se aceptaran y &ste podra rechazar
el pago de ellos cuando los curados no hayan sido satisfactorios, sin que el contratista
tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

INSTALACIONES SANITARIAS
GENERAL

Las partidas de aparatos o instalaciones sanitariag, salvo indicackn contraria, contemplarin,
para un adecuado funcionamiento, todos los materales o accesorios necesarios, deade su
ubicacién hasta la tuberia colectora interna {para aguas negras) y hasta la tuberia de
distribucion interna (para agua potable).

PRODUCTOS

Matertales para instalaciones sanitarias de interior;

Tuberfa PVC SDR~41 para drenaje

Tuberia PVC SCH-D para agua potable en viviendas o edificios
Tuberia I'VC SDR-26 para agua potable en calles

Piezas especiales PVC presion v galvanizadas para agua polable
Piezas especiales PV drenaje para carga

Inodoros sencilles Standard

Lavamanos sencillos Estandar

Orinales sencillos

® ® & = ¥ ® ®E w

AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS

BORDILLOS Y ACERAS

+  Este trabajo consistind en la construcdon o la reposicion de bordillo, o bordille o cuneta,
v acera segin las especificaciones siguientes v de conformidad razonable con las
alineaciones y rasantes existentes o que fuesen fijados por la supervisién,

= Elhormigén y los materiales claborados para formar el bordillo y acera, estaran sujetos a
inspeccion ¥ ensayos anles v durante su incorporacion a la obra con el objelo de
comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad.

BORDILLOS O CONTENES DE HORMICGOMN
Excavacion y asiento.

* La excavacion se hard hasta la profundidad requerida, La superficie donde ol bordillo se

apoye, estani nivelada y compactada, hasta formar una superficic uniforme y firme,
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Todo ¢l material blando ¢ inadecuado serd retirado v repuesto con material apropiado,
&l rual deberd ser (Telford).

Moldes

« Los moldes o plantillas deberdn ser de madera o metal, derechos, exentos de encorvados
y de una construccion tal que no representen un obstaculo para la inspeccion de la
rasante o de la alineacién. Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total
del bordillo, v deberin estar acostados y afirmados suficientemente para que no O0IITa
ninguna desviacim durante el vaciadoe de hormigon.

Mezclado vy Vaciado

« Tl hormigon debera ser dosificado para obtener una resistencia a la compresion de 210
kg/cm”. La consolidacion del hormigon vaciado en los moldes debera hacerse mediante
vibraciém u otros métodos aceptables.

Tramos
El bordillo deberd construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros
cada uno, a no ser que el ingeniero disponga otra cosa.

Juntas de expansitn . .
El contén se vaciard en tramos interrumpidos cada 5 metros para garantizar un mejor resultade
estructural y lograr que cada tramo trabaje de manera independiente.

Curado

Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo deberd ser humededido v conservado
durante tres (3) dins; También podrd ser curado empleando una membrana protectora. El
miétodo v los detalles del curade deberdn estar aprobados por el mgeniero.

Relleno

Despuis de que el hormigen hubiese fraguado suficientemente, los espacios detrds y frente a los
bordillos deberdn ser rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Ese material
deberd ser debidamente compactado en capas gue no excedan de quince {15) centimetros.

Terminaciin
Fendrd una terminacion pulida Fn caso de ser aprobado por el ingeniero, la cara externa del
bordillo podrd ser acabada mediante el empleo de planas.
ACERAS DE HORMIGON
Excavacion.
»  La excavacion se efectuard hasta la profundidad requerida v hasta un ancho gue permita
la instalaciin v acodamiento del encofrado. La dmentacion del espesor indicado sera

conformada v apisonada hasta que presente una superficie plana. Todo el matersal
blando deberd sor retirado v repuesto con material acoptahle
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o Bdoldes.

» Loz moldes (encofrados) serin de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la
profundidad total del hormigén, Todos los moldes serdn rectos, exentos de combaduras
y con suficiente resistencia para recibir la presion del harmigon sin fexionamiento. El
acodamiento ¥ estacado de los meldes deberd ser tal que estos se mantengan en su
alineacitn tanto horizontal vertical como, hasta que sean retirados,

«  Vaciado de hormigdn.

+ La cimentacidn deberd ser humedecida por completo, inmediatamente antes del vaciado
del hormigén. Fl hormigdn deberd ser dosificado para obtener una resistencia a la
compresion de 210 kg/cm?2, La acera tendri un espesor minimo de 10 em y el vaciado de
la misma se hard en pafios intercalados cada dos metros.

¢ Terminacicn
La superficie deberd ser acabada con una llana de madera. Mo se permitird ningun
revoque de la superficie,

+ Todos los bordes exteriores de la losa v todas las juntas serdn canteadas con una
herramienta canteadora con radio (L635 centimetro (1/4™).

Juntas

» Las juntas de expansidn tendrén las dimensiones especificadas. La acera serd dividida en
secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u obro sistema
aceptable, segiin fuese ordenado. Bstas juntas simuladas se hundiran en el hormigon por
lo menos hasta 1/3 de la profundidad del mesmo v tener aproximadamente 032
centimetros de ancho (1/8"). Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de
registro, poste de servicio pablico, etc., se formaran juntas del trabajo o vaciado, o que se
extiendan dentro v a traviés de la acera. Las juntas de expansidon premoldeadas de 00633
em (1/47) de grueso, se colocarin entre las aceras v toda estructura fija, como. por
ejemplo, un edificio o un puente. Este material de junta de expansidn deberd penctrar
hasta la profundidad total de la acera.

Curado
»  El hormigtn deberd ser curado por lo menos durante setenta v dos (72) homs. El curado
s¢ efectuard por medio de cafiamaze mojado, de esteras o de algin otmo método
aprobado. Thurante el periodo de curado se prohibird todo el trénsito. tanto transeQintes
coma de vehiculos. Fl podrd extender el periodo indicado, si lo juzga conveniente,

ENCACHE DE PIEDRA
Se trabajard segiin plancs anexos al a este proceso. Ver detalles.
ASFALTO

Fara ol asfaltado de las calles se debe retirar todo el material inservible contenido en la via a
asfaltar v ser sustituido por material de base de una mina reconocida. La informacion de la
procedencia del material debe ser suministrado al supervisor asignade por la institucion para
verificar &i posee Jos ensachos adecuados, el espesor no debe ser menor de 30 ems v debe
cumplir con @] 85% del Proctor Modificado.
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Para el suministro de asfallo se debe enitregar al supervisor asignade por la institucion
contratante, los datos de la planta de procedencia del mismo, para poder determinar gue
cumplan con los requisitos necesarios que garanticen la calidad del mismo. se debe verificar
qunla ficha contenga lo siguiento:

La capacidad de produeccidn de la Planta.

Alimentacién de agregados Pétreos.

Almacenamiento y alimentacion del ligante asfaltico.

Alimentacion de Filler de aporte,

Calentamients v mezclado.

Almacenamiento y descarga de la mezcla.

Emisiones.

Laboratorio

Calibracion de Planta,

lﬂ Preparacidm de la mezcla,

11. Las Condiciones de la Planta de mezclado.

R Bl

Se colocard 2 pulgadas de asfalto en caliente, se debe verificar la temperatura del mismo cuando
llegue al sitio, de esta forma garantizamos un a colocaciin mas compacta.

Ver. Detalles en los Planos Suministrados para este proceso,
ALCANTARILLAS DE HORMIGOMN,

Se colocarin Alcantarillas de hormigon reforzadas de 48 pulgadas de didmetro, con un espesor

de 6 pulgadas v que cumplan con las normas establecidas para las mismas, ASTM D436
(resina y compuesto de PVC), ASTM D-3034 (tuberias alcantanllado v drenaje), ASTM D-266S5
(eccesonos), ASTM D-3138, y las especificaciones técnicas establecidas en las normas para le
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADD SANITARIC Y PLUVIAL.

MUROS DE GAVIONES

Los gavienes son paneles comnstruidos en malla electrozoldada rellenos de predras v que se usan
comin mures de contencidn ¥ control de erosidn en taludes v terrenos inclinados. Los gaviones
tienen una muy buena integracion al ambiente dado que permiten el desarrollo de la vegetacidn
v la vida de o Fauna autdctona en el lugar donde se instalan

La malla para los gaviones debe ser malla doble torsion de acero palvanizado de alta calidad,
resistente a la corrosion v a las condiciones ambicntalis,

Para el relleno de gaviones, se puede utilizar una variedad de piedras,

incluyendo cantos rodados, cantos angulares, piedra caliza, rocalla gris nevada, rocalla
gl.’i:'i- coniza oscura, rocalla ECH midrmol, bolo blanco mérmeal, ¥ P-i::d ra gﬁ:n]'.t-.}_ La
eleccidn del tipo de piedra dependera del estilo deseado, el tamano de la malla del
gavion v 1a combinacion estélica con el entorno,

Piedras comunes para gaviones:

Cantos rodados: Son piedras redondas, ideales para un aspecto natural v suave.
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Cantos angulares: Son piedras con aristas, que pueden ser utilizadas con precaucion
para evitar dafios a la malla.

Piedra caliza: Es una opcion duradera y versitil, que puede ser porosa v facilitar el
drenaje.

Rocalla gris nevada y gris ceniza oscura: Son opoiones econdmicas v faciles de
combinar con la malla del gavidn, que suele ser plateada.

Rocalla roja marmaol: Ofrece un toque mas colorido y sofisticado,

Bolo blanco méarmol: Aporta luz y sofisticacicn.

Piedra granito: Una opcion resistente v duradera,

Factores a considerar al elegir la piedra:

Tamano:

El tamafio de la piedra debe sor adecuado al tamafio de la malla del gavidn para que
5 IJ.ilIi:‘-lli.‘ correctamento

Estilo:

El {'iFH:I de F'l'rw,h.: pm.‘:w,.‘.t‘ irfluir o el estilo gl.']"H,'p"r.ﬂ del gavidn, desde un aspcto ms
natural a uno mas moderno v sofisticado.

Durabilidad:

Es importante elegir una piedra resistente a los efectos del clima y el pase del tiempo.
Combinacifn estética:

El color v la textura de la piedra deben armonizar con el entorno v ef resto de
elementos de la construccion

Consideraciones adicionales:

En el caso de los cantos angulares, es importante colocarlos de manera que sus aristas
no dafien la malla.

Algunas piedras, como la piedra caliza, pueden ser porosas v facilitar el drenaje.

La eleccion del tipo de piedra puede influir en el precio final del provecto.
HIGIENE, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL ¥ PREVENCION DE ACCOIDENTES EN
LA OBRA.

GENERALES

= Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores,

* El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripeion como patrono en esta
obra en el IS5 y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacion Social y
empezar a hacer las nidminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los
trabajadores de la obra, que quedan automaticaments amparados con un segure midico.
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Previo a la ocurrencia de un accidents, en forma de ensayo, se debe localizar ¢l hospital
o clinica correspondiente, al Seguro médico més cercano que puedan atender de
emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencitm rapida,

Se tendrd localizada para todos los trabajadores, la forma rdpida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidents o algin problema de salud
que requieran rapida intervencion médica para los trabajadores, para las 24 horas del
dia.

Se dard la capacitacién necesaria, para atender con los primeros auxdlios a todo el
personal de [a obra.

Debe preverse que lodos los brabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagioss, no deben presentarse a la obra a buscar frabajo sin antes haberse curado
completamente.

Se elaborard v sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccion, aparte de las charlas periddicas que se hardn al respecio,
Elingeniero residente debe asegurarse de que todes los trabajos se realizaran ajustados a
las normas de prevencion de accidentes las cuales se citan partes.

En ¢l caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe pedir
gue se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente,

Los trabajadores estin en el deber de informar a su superior v a sus compafieros,
cualquier condicion que pudiese provocar un accidente.

Los avisos de seguridad instalados en loda el area de trabajo deben ser respetados por
todo el personal.

Por ningidn motivo el personal podrd realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eltctricas, solo of electricista de la obra estard autorizado para esto.

Mo portar ningiin Hipo de armas, ya sea de fuego o blanca n otra preparada.

Mo portar ni ingerir ninguna bebida alcohélica, drogas o sustancias controladas degabes
Mo presentarse al trabajo bajo estos ofoctos.

No considerar un trabajo como terminado si adn no se han eliminado condiciones gue
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedard prohibido en la obra que algin trabajador tenga comportamiento agresivo, que
haga bromas pesadas y provocaciones con los demis, decir o vociferar amenazas,
ofensas ¢ Injurias

MNunca hacer exabruphos, ni cualquier acto que distraiga v pueda poner en peligro su
propia seguridad v la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigon v andamios para la
albanilera son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se velard de
que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encotrados andamios,
Estos se rigidizarin con bastante madera fuerte v puntales de metal, habrd
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura, No se aceptard madera en malas
condiciones o de resistencin dudosa, la madera estroctural reconocida és ¢l pinge
americano con muchas fibras v on buenas condiciones. Mo pucde haber menos del 60 %
de puntales de metal y en buenas condiciones,

Ll contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada vy
con clavos no debe estar en el medio de circulacitn de la obra, para que la retire del
medio inmediatamente v la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos,
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Para los andamios de madera:

La madera debe ser escogida, resistente v en buen estado, todas las conexdones rigidas, base
firme v nivelada, plano vertical v horizontal a escuadra v nivelados, no sobrecarga, no
asentamienios, los ablones deben davarse con madera une al otro, Ios tablones deben fijarse en
los extremos, colocar suficientes pasamanos o cintas de madera de arrostramiento v a la vez de
proteccitn para equilibrio v evitar caidas.

Para los andamios de metal:

Asegurar que la base este bien nivelada, firme v sin posible asentamiento o deformacién. Un
asemtamiento puede hacer colapsar toda la estructura. Las comexiones de las crucetas deben
ostar rigidas en buen estado y ante todo con ¢l perno o pasador de seguridad con zafaduras.

En general nadie puede permanecer mucho tiempe debajo de los andamios. Para subir a los
techos durante los vaciados se construird una fuerte escalera de madera de pino en 2767 que
resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura de la obra en tres puntos abajo, en el
medio v arnba,

Fara transporte de equipo

La legada v salida de los camiones v vehicules a la obra, serd a velocidad lenta, no mayor de 25
Km. Por hora. Los choferes y acompafantes usarin siempre ¢ cinturdn de segurndad,

El movimiento de equipo, vehiculos ¥ camiones dentro de la obra, debe prever que no haya
personas caminando detras de si pretenden hacer giros hacia atrds con el vehiculo.

Instrucciones para Los Primeros Auxilios:

Como indicdramos en programa anterior las atenciones de salud de los trabajadores y
empleados de la obra, serdn atendidas segdn la ley en este pals en base a las cobizaciones como
ascgurados del (1265 No obstante, pensando que podemos socorrer ¥ salvar vidas v evitar
traumnas mayores por la falta de conciencia en lo gue llega el médico o ambulancia; presentamos
el siguiente instructivo sobre los primeros auxilios de casos que se presentan gencralmente en
las obras,

Como actuar en caso de accidentes:

s Evite ol nervicsismo y ol panico

¢ Coloque las vicimas en un lupar sepuro,

* Llame por avuda médica-ambulancia a [os teléfonos establecidos

* Examine a la victima, sise requicre accion inmediata (respiraciom artificial, control de
hemorragia, inmovilizacidn de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato,

*  MNunca suministre liquidos a una persona inconsciente.

¢ No levante por la correa a una persoma lesionada.
Obtenga el nombre v direccion de la persona lesionada,

# Permanezca con la victima haska que llegue ayuda médica,

* Abra el Canal Respiratorio

Pagina 21 de 68



Colocar la victima de espalda sobre una superficie solida y examine si hay malterias
extrafias en la boca, Si las hay, gire la cabeza de la victima hacia un lado y quitclas con
los dedos envuelios en una tela o sin tela.

Incline la cabeza del accidentado hacia atras colocando una mano en la frente y la ofra en
la nuca, si dispone de una manta o abrigo, coléquelo debajo de sus hombros,

Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, coloque a la vicima de lado y
dele unos golpes bruscos entre los oméplatos intentando asi eliminar [a obstruccién,
Luego repita el proceso hasta que se normalice la respiracion de la victima hasta que
legue ayuda médica,

Obstruccion de garganta

Colocarse detras de la victima

Abrazar a la victima un poco mas arriba de la cintura.

Permitir que la cabeza, brazos v parte superior del torso de la victima cuelguen hacia
delante.

Agarrase la muiteca derecha con la mane izquierda

Presionar répidamente v con fuerza el abdomen de la victima, arriba del ombligo y
debajo de la caja tordxico.

Una segunda persona debe estar preparada para remover la bola de comida expulsada o
cualquier otra obstruccién de 1a boca de la victima, una vez que se la desaloja de la
garganta.

Si la victima vace en el suelo, de espalda, el rescatador puede forzar el diafragma de la
victima hacia arriba, con ambas manos, como se ve en la dlustracion.

Después que la persona exhale totalmente, quedan aproximadamentc ) centimetros
ciibicos de aire en los pulmones. La idea consiste en comprimir ¢l aire en los pulmones,
de tal forma que el obstaculo salga lanzadoe como el corche de una botella de champata.

Hemorragias

Hemorragia es la salida de sangre del cuerpo humano,

Tas hemorragias pueden ser: arterial, venosa o capilar.

Arterial: Salida de sangre a borbotones del organismo y es de color brillante
Venosa: Salida de sangre en forma continua y su color 8 rojo oscuro.
Capilar: Salida de sangre en pequedas gotas v su color es rojo oscuro.

Lag hemorragias pueden dividirse en:

Hemomagia interna: Es aguella cuando la sangre se vacia en algunas cavidades del
organismo (abdomen, cranen, Wrax). Fn ciertos casos puede salir sangre por la boca
nariz y oidos,

Hemorragia externa: Es aquella cuando la sangre sale al exterior.

FPasos a seguir para controlar una hemorragia:
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Sintomas de hemorragias internas:

Piel fria, cara palida, mareo, vomitos, pupilas dilatadas, pulso débil v rapido, respiracion deébil.
pérdida del conocimiento total o pardal.

Tratamiento;

El paciente debe mantenerse acostado, con la cabeza mas haja que el reto del cuerpo.

Se aplican compresas frias en el lugar donde aparece originarse la hemorragia. Mantener
la victima bien abrigada v no la mueva si no es necesario, No le administre estimulantes.
Pedir avuda médica.

Shock o sincope

Fl shock o sincope es ¢l estado de marcada depresion de las funciones del organismo originado
por diversos impactos que pueden ser emocionales o accidentes,

Tratamento

Mantenga la persona acostada boca arriba
Elevar las piernas de 1lems., si es posible. No se debe elevar las extremidades inferiores
on los casos siguientes:

5i existen heridas en la cabeza

Si aumenta la dificultad de respiracion

Si el paciente se queja de un dolor cuando se intenta incorporarlo

Alcoholismo e insolaciim

Cubrir |a victima con frazadas o sidbanas para mantener la lemperatura

5i la victima esti consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una
cucharadita de sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutes. En
caso de no aparecer la sal v el polvo de hornear se e puede dar agua.

s 5j ¢l lesionado esta INCOMNSCIENTE”, no se le debe dar lguidos a tomar.

* Busgue ayuda médica.

E 8 O ® & & @

Ingnlacidn o quemaduras de sol

Beber towda el agua fria posible, mientras enga sed, a intervalos de Gempo,

Aplique compresas de agua fria para calmar ¢l dolor de la quemadura,

Ubicarse en lugar fresco, alejado del sol y durante varios dias.

Después de un rato en la sombra, refrescarse dentro de una tina de agua fresca
Humedezca las partes muy dolorosas v guemadas con bicarbonato de sodio bien diluido
en agua y con polvo de avens, ambas 2 eucharadas por galdn,

5i la vichima esti consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una cucharadita de
sal y media cucharadita de polvo de homear, cada 15 minutos. En caso de no aparecer la
sal v el polvo de hornear se le puede dar agua.

Si el lesionado esta INCONSCIENTE, no se le debe dar liguidos a tomar busque ayuda
midica

Pagina 23 de 63



Intondicaciom por Alimentos

La intoxicaciom por alimentos raramente os de vida o muerte, en la mayoria de los casos
pasard en la 24horas, pero es muy dolorosa v una vez empezada no hay manera de
detenerla hasta que haya completado su curse,

Si sospiecha que se intoxicd, no trate de parar los impulsos de diarrea y vomitos de su
organismo, mientras mds expulse el alimento malo ingerido, mas rapidamente se sentird
mejor.

Si el dolor y malestares van aumentando en las primeras 4 horas, busque rdpidamente
asistencia médica,

Si hay problemas respiratorios debe buscar ayuda médica inmediatamente.

Reemplace los Hguidos de su cuerpo. Sisu estomago lo tolera asegirese de mantenerse
tomando liquidos.

Si persiste fuerte dolor de estdmago, pruche con una bolsa de agua caliente sobre el
estomago anbes de ingerir calmantes, No usar aspirina, ni ibuprofeno,

Relijese, descanse v cilmese, no hacer ningln esfuerzo.

Recupere su potasio, después de las 24 horas de calmarse ¢ problema.

G werthica que 1o fue uno solo que s¢ mitoxico de un grupo, reportar esto al

departamento de salud.
Evite las comidas con mucha grasa y muy condimentada,

Fracturas

S I [lama fractura a la mptora de un hueso,

Prameros Aaxilios:

Manlenga inmoviles los extremos rofos,

Proporcione los primeros auxilios para shock.

5i hay hemorragia coriela por medio de presion directa,

[.as fracturas, dislocaciones y torceduras se deberin tratar con una bolsa de hielo sobre
la ona dolorida, esto limita y reduce la inflamacién y el dolor,

Obtenga asisbencia médica.

Fracturas de la columna wertebral

Este bipo de fracturda puede producirée por una caida desde cierta altura, un golpe
directo sobre la columna, o cuando la misma se dobla demasiado hacia delante, En la
columna dorsal o lumbar debe evitarse cuidadosamente que la columna se fledone o
cual aumenta ¢l ricsgo de lesionar la médula, en estos casos deben utilizar las camillas
comunies las cuales se hunden en el centro,

5¢ puede utilizar una tabla ancha, s¢ inmoviliza por medio de vendas en los hombros, el
torax, abdomen, pelvis v miembros inferiores.
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Fracturas de la pierna
Primeros auxilios:
» Inmovilice la fractura mediante las tablas lo sulicientemente largas para sobrepasar las
articulaciones.  Almohadille con ropas u otro material suave. Amarre las tablas
Firmemente con tiras anchas de tela por lo menos en tres lugares,

MISCELANEOS
LETRERO DE OBRA

El contratista deberd instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto v de
disefio segiin las indicaciones de planns. Deberd ser instalado inmediato al inicio de la obra.

LIMPIEZA DE TERMINACION

CAMPO DE APLICACION

« FEste capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacion de la limpieza general de
la
edificacidn v de loda ¢l drea que esté dentro de los limites del lerreno; también incluira la
limpiesxa

de cualguier parte, fuera de los limites, en donde se havan depositado los desechos,
REQUISITOS A CUMPLIR

El contratista serd ¢l responsable de la limpicza general hasta Ia entrega final de la obra: en caso
de subcontratacién, el contratista se responsabilizarad de la limpieza correspondiente a esa etapa
de la obra,

El contratista serd responsable del buen mantenimiento de la obra v todas sus partes hasta gque
la Supervisiin del proyecto le reciha formalments (por escrito) la misma.

Deberd asegurarse que los drboles v otros detalles paisajisticos que especificamente fueron
designados como partes a conservarse, estén en perfecte estado, vy de lo contrario podra
exigirsele

al Contratista su reposicidn por elementos similares aprobados.

4. Presupuesto base o valor referencial

H presupoesto base para CONTRATACION DE OBRAS ¥ SERVICIOS PARA FL CONCURSD DE
OBRAS POR LOTES 2025402 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y
REMODELACION DE CASA CLUB EN VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE
Referencia  [DSO-COC-CP-2025-0002 asciende & Dos Millomes Doscientos Veintiocho Mil
Ochocientos Sesenta y Siete Pesos con Cuarenta y Tres Centavos (RDS2,228,867.43) incluidos
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los impuestos de Ley v cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos® realizados y que sustentan
el expediente de la presente contratacion.

LOTEI
' CANT. |
UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL OBRAS | TOTAL LOTE
Construccion de Aceras,
Contenes y Badenes Sector | $1,354,225.30
SANTIAGO Villa Real
28 867.43
OESTE Remodelacion de Casa Club . 2,228,
Sactor El Semillera ll (2da. | $874,642.13
Etapa)
| TOTAL | $2,228,857.43

1. La propuesta econdmica de un oferente podrd rechazarse sine cumple con articulo 100
del reglamento de aplicacion 343-12 contenide en la Ley 340-06 Sobre Compra y
Contrataciones.

2. Omite la cotizacion de rubros significativos que razonablemente permitan anticipar que el
proponente precalificado no podrd terminar las obras dentro del plazoe v condiciones
estipulados,

5. Proyecto constructivo o anteproyecto

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDMENTES A
LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES ¥ REMODELACION DE CASA CLUB EN
VARIOS SECTORES DEL DLM. SANTIAGO OFSTE Referencia [DSOQ-COC-CP-2025-0002

LOTEL
CANT.
UBICACION DESCRIPCION DE OBRAS TOTAL TOTAL LOTE
Construccién de Aceras,
Contenes y Badenes Sector | 51,354,225.30
SANTIAGO Villa Real
OESTE Bemodelacidn de Casa Club 2 #2,128,867.43
Sector El Semitlero 1 (2da. | $874,642.13
Etapa)
TOTAL $2,228,867.43

2 Wer defmiciton numeral 6 del articulo 4 ded Decrebo Mam, 41623,
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LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

El lugar para la ejecucion de los trabajos de obra es el Distrito Municipal Santiago Oeste,
Provincia de Santiago, Conforme a los lugares establecidos en los lotes de las Obras,

6. Tiempo de ejecucion de la obra
Lo trabajos se efecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos

v en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la mstitucion
contratanie.

Construccion de Aceras, Contenes v Badenes | 3 meses
Sector Villa Real

s  Remodelacion de Casa Club Sector EI
Semillera 11 (2da. Elapa)
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12. Notificacton de errores aritmitioos, de
solicitud de aclaraciones econdmicas v de
solicitud de subsanacitn de garantia de | Martes 12 de agosto del 2025 a las 1:00 p.m.
seriedad de la oferta (articulos 123, 129 y 198
reglamento nim. 416-23)

13. Aceptacion de correcciones de errores
aritméticos y de respuesta a las aclaraciones | Hasta el lunes 18 de agosto del 2025 a las 1:00
(articulos 123 v 129 Reglamento mam. 416- |Pm.

23)

14. Perindo para subsanar la parantia de
seriedad de la  oferta [(articulo 198

Hasta el martes 19 de agosto del 2025 a las

Reglamento nim. 416-23) '. 10.00 a.o.

15. Adjudicacion Lunes 25 de agosto del 2025

16. Notificacién de adjudicacion (articulo 134

Reglamento nim. 416-23) Martes 26 de agosto del 2025

17. Plazo para la constitucién de la garantia G A

de fiel cumplimiento de contrato Hasta el 28 de agosto d alas 1:00 p.m.

18. Suscripcidn  del  (los) contratols) ¥
emisiém de drdenes de compra o de servicios

THasta el lunes 08 de septiembre del 2025

19, Publicacién del (los) contrato(s) en los
portales: institucional v del SECP (articulo  |viernes 12 de septiembre del 2025
106 Reglamento nim., 416-23)

7. Forma de presentacién de ofertas téenicas y econdmicas “Sobre A" y "Sobre B”

De conformidad con el articulo 1089 del Reglamento nam. 416-23 los{as) oferentes deberdn
presentar sus propuestas por via electronica, a través del SECP, o en formato papel ante la
institucion contratante en ¢l departamento de Compras v Contrataciones del Ayuntamiento de
la Junta Distrital Santiago Oeste, ubicada en la Calle Sergio Herndndez #52, Distrito Municipal
Santiago Oeste, B, T en la fecha v hora fijadas en el cronograma de actividades del presente
pliego de condicionos,

Ninguna oferta presentada en Wrmino podrd ser desestimada en of acto de apertara, Las que
fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su analisis por parte de los{las)

peritos designados{as).
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Pablicacion  Namada

Miércoles 02 de julio del 2025

adendas/ enmiendas por parte del Comibé de
Compras v Contrataciones

Comparacién de Precios

2. Perfodo para realizar comsultas y/0 | po 0 4 qunee 14 de fulio del 2025 a las 1:30
aclaraciones  por  parle  de  los(as) dela,ntnn;mﬂ R

interesados(as)

3. Plazo  para  omitir  respuesta ¥

Hasta el viernes 18 de julio del 2025 a las
2.00 de fa tarde.

4. Recepeitn de las ofertas "Sobre A” (oferta
técnica) v “Sobre B” (oferta econdmica)

Jueves 24 de julio del 2023 desde las 1200 M
hasta las 1:00 PV

5. Apertura del Sobre A (Oferta Técnica)

Jueves 24 de julio del 2025 a la 1:00 de La
tarde en el Salon de Conferencias de 1a Junta
Distrital Santiago Oeste

6. Verificacion, Validacion v evaluacion del
contenido de la propuesta bécnica Sobre A

Hasta el lunes 28 de julio del 2025 a las 2:00

P.m,

7. Motificacién de errores u omisiones de
naturaleza  subsanables vy solicitud  de
aclaraciones a la oferta téenica (articulos 120,
121 y 129 Reglamento mdm. $16=23)

Martes 29 de julio del 2025 a las 100K am

B. Periode de subsanacién para el (la)
oferente v de respuesta a las aclaraciones de
la oferta técnica. (Articulos 122 v 129

Reglamento nim. 416-23)

THasta el viernes 01 de agosto del 2025 a las
1100 am,

8. Notificacion de resultados del proceso de
subsanacion v oferentes habilitados{as) para
evaluacion de las ofertas econdmicas “Sobre
B

Martes 05 de agosto del 2025

10. Apertura vy lectura  de
Econdmicas "Sobre B”

11, Periodo de validacion v evaluacion de las
afertas econdmecas “Soboe B”

Propuestas

Jueves (07 de agosto del 2125

Hasta el lunes 11 de agosto del 2025
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7.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentaran dos sobres, uno
contentive de la oferta téenica que se denominard “Sobre A” y otro comtentivo de fa oferta
econdmica que se denominard “Sobre B,

Los documentos contenidos en ¢l “Sobre A" y en el “Sobre B, deberan ser presentados tanto
en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto
con dos {2) fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada(s) en su primera
pigina, como “COPIAY v en ella deberd constar la firma original del (lajoferente y de ser una
persona juridica la firma del representante legal v el sello social de la compania, ademas de
una ORIGINAL DIGITAL EN UNA MEMORIA USE de los documentos presentados
dentro del Sobre A de la propuesta.

De ipgual forma, el original deberd firmarse en todas las paginas por elfla) oferente y estar
foliadas, v cuando se trate de una persona juridica deberi estar firmada por el (la)
representante legal v llevar el sello social de la compartia.

Tante el “Sobre A" como el "Sobre B” deberdin contenwr en su cubierta la siguiente
< dentifoncifn:

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del {la) Representante Legal

COMITE DE COMPRAS ¥ CONTRATACIONES

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE

IDENTIFICACION DEL TIPO DE SOBRE (Scbre A o Sobre B)
REFERENCIA: |DSO-CCC-CP-20250002

Mo se rocibirin sobres que no estuviesen debidamente cerrados @ identificados gagin 1o
dispucsto anteriormente,

7.2 Ofertas presentadas en formato electronico via el SECT

Los{as) oferentes que presenten sus propuestas medianke ¢l SECT, clasificarin la documentacin
requerida marcando cual pertenece al contenido de la oferta tmnica que aparecerd denominado
como “Sobre 17 v otro contentivo de la oferta econdmica “Sobre 27,

Las ofertas presentadas en soporte electrénics deberdn estar rmadas por el (lajoferente o de ser
una persoma juridica la firma del representante legal y el selfo social de la compania.

Fn caso de que un interesado presente oferta, lanto en formato dedrdnico como soporte papel,
serd considerada solamente la oferta electronica. De exishr discrepancias entre 1o digitado en el
SECT v la documentacitn cargada en este mismo portal, prevalecera ol documento cargado por
el/1a oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente v ademés sellada cuando se trate
de una persona juridica.
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B, Documentacion a presentar®

La documentacion solicitada vinculada al objeto de la contrataciont serd analizada v evaluada
por los peritos designades para constatar la elegibilidad, capacidad téenica, fimanciera y la
idoneidad del oferente para cjecutar el contrato.

Elfla) oferente/ proponente es responsable de la exactitud v veracidad del contenido de los
documentos que forman su olerta. Todos los documentos entregados en papel mediante sobres
cerracdos v sellados o formato electrimico cargado en el SECP deben llevar la ribrica/ firma
del(la) oferente o de su representante legal, apoderadofa) o mandatario{a) designadofa) para
dicha fin,

Los(as) oferentes/ proponentes extranjeros deben presentar la informaciin  homdloga de
vonformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien tenga
la competencia para hacerlo v con las traducciones al espanol y legalizaciones correspondientes
para ser acreditados en la Eepablica Dominicana,

9. Contenido de la oferta téenica

Con base en ol criteric de descentralizaciin de la gestidn operativa, las instituciones
contratantes son responsables de disefiar sus pliegos de condiciones y especificaciones bbcnicas
¥ son aubdnomas para requerir la documentacion con la que verificardn el cumplimiento del
requerimiento, sin perjuicio de 1o anterior, ne podra solicitarse documento alguno que no tenga
como objetivo acreditar una condicién o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el
phiego de condiciones v en sus especificaciones téenicas.

Mo pm:lni igirse o s oipeonies presenilar documenios G Ty i'u';'.u.n sido indicados en esia seccidn.
4 5a debe indicar cuales doctimentos soficitados no serin subsanables, Conforme al articuba B parrato 1 v articuls 71
sabpe princrmo de commpelenod, cstableckdo em la Ly nidme, M0-06, asi coamo tambebn arbiculo 120 del Reglaments mimm
416-23, bwdo documento relabivo a ceedenclales de los ofctentes (epemplo, documentacion legal, financiera,
experiencia) serd subsanable, siempre v cuando cumpla con el requisito al momento de presentacion de la oferta o 50a
inherente & su capacidad, para no afectar ol principio de ipuakdad de trato entre los oferendes
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a)

9.1 Documentacidn de la oferta lenica “Sobre A"

11.1.1 Credenciales:
Documentacion Legal:

DOCUMENTOS

Persona Fisica

Documentacién Legal

Fornwlaric de  presentacién de  oferta Téonica |
(SNCC.F.034), debidamente completado. sellado y
firmasdo (Mo Subsanable).

Formularic de  Informacion  sobse o 'L'Pﬁ:rr:nlr'

(SNCC.F.042) (Subsanable)

Ll

Compromiso Etico de los Oferentes {Subsanable)

Registra de Proveedores del Estado ([RPE)
actualizado, emitido por la direccion general de
contrataciones poblicas donde la empresa o
persona fisica contenga al menos una de las
siguientes actividades comerciales: 1). 30220000
Estructuras Permanentes. 2} 72100000-5ervicios de
mantenimiento v reparaciones de construcciones
instalaciones. {subsanable)

Copia del certificado de Aegistro  Mercandtil
Actualizado y vigente [Subsanable)

Copia de los Estatutos  sociales  wigenbes
debidamente registrados en la Cdmara de Comercio
y produccidn correspondiente, [Subsanable)

Copia d= la lista de ndmina societaria indicando las
cantidades da cuotas sociales de cada uno de los
socics y la daltima Acta de Asamblea ordinario o
extragrdinaria, debidamente registrada por la
Camara de Comercio ¥y Produccion correspondiente,
(Subsanable)

Poder especial de representacidn del representante
o gerente (actualizado), debidamente legalizado por
un notario v sellado con el sello de la empresa.
Especificar en o poder el proceso de seleccidn (No.
De Referencia) que s estd autorizanda 50 Aplica.
(Mo Subsanabla)

Declaracidn  Jurada ornginal v actualizada
(notarizada) en la que & manifieste que no se
encuenira dentro de las prohibiciones establecidas
en el At 14 de o ey Mumero 340-06, RPE-FOO2S
Persona Juridica v RPE-FOO4 para persona fisica,
(Subsanable)

10,

Copia de la cedula de identidad vy Flectoral del
representante legal. (Subsanable)
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Documentacién Financiera |

Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comercial emitida para aste procedimiento en
particular (relacionadas al sector construccion) y/o
limeas de crédito de instituciones bancarias
establecidas en la Republica Dominicana por un
manto no menor del 20% del valor @ contratar,
[Subsanable)

. Certificacidn emitida por la DGI, donde se

manifieste que &l Oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificacian
no dehe exceder los 30 dias de vigenca entre la
fecha de emision de la certificacidn v la fecha de
apertura del sobre A, [Subsanable)

. Copia de certificacidn emitida por la Seguridad
Social (T55) donde se manifieste que & Oferente se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la
seguridad social, Dicha certificacion no debe
exceder los 30 dias de vigencia entre la fecha de
emisién de la certificacidn v 1a fecha de apertura del
sobre A [Subsanable)

DOCUMENTOS

Persona Fisica

Persona Juridica

Documentacion Legal

Documentacion Técnica

Enfoque, Metodologia y Plan de actividades
(SNCL.D.044) (No Subsanable)

Listado de partidas con volumetria Firmados y
sellados por |a Institucion contratante. (Subsanable)

: Cmmmnrﬂéﬁe }j'é-::ﬁciﬁn"dve obra. [No Subsanabile)

. Personal de Plantila del Oferente [SMOC.F.037)
[Subsanable)

Experiencia como contratistas en  construccldn de
Obras civiles [SNCC.D.043). anexar cerificaciones
de terminacion satisfactoria de por lo menos (2] dos
contratos de naturaleza similar a las obras de este
procedimiegnto, (Mo Subsanable)

. Curriculum  del Personal Profesional propuesto,
Formulario {SNCC.0.045| Experiencia prafesional del
personal principal. Formulario (SNCC.D.048). Copia
de los oltimos titulos universitanos de grado del
persanal principal ) (Subsanable) |

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde s¢
especifiqgue la fecha de expedicion de la misma
[Subsanable)
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Todas las informaciones del sobreé A deben ser grabadas en una memoria USBE luego de ser
firmadas y seliadas. La memoria debe de ser presentada dentro del sobre A. los documentos
presentados de manera fisica v en la memoria USE deben de ser los mismos.

Se debe agregar al formulario F.03 un pédrmafo donde el oferente se comprometa a cumplir con
los trabajos establecidos en el dempo gue figura en este Pliego para la entrega de la Obra. De no
aparecer este parrafo en el Formulario (SNCC.F.034) su oferta serd descalificada.

Se deberd agregar al formulario (SNCC.F.OM) o articulo que oita: "Hemos leido y entendido el
Chdigo de Integridad ¥ Etica Institucional, Politica del Sisterna de Gestion Integmdo de Antisobomo ¥
Cumplimiento v ¢l ABC de la Debida Diligencia,” Con la finalidad de que ¢l Oferente lo haya fcido y
entendido v se estard realizando una evaluacidn exhaustiva a las credenciales presentadas por cada
ofcrente parn establecer un adecundo conocimiento sobre los diferentes actores que intervienen en ¢l
proceso de contratacidn Pdblica. De no aparecer este parmafo en ¢ Formulario (SNCC F.034) su oferta
serd descalificada.

Para los consorcios En adicidn a los requisitos anteriormente expucstos, los consorcios deberiin
presentar un Acuverdo o Promesa de consorcio, €l cual debe incluir: las generales actualizadas
de los(as) consorciados(as): ¢l objeto del consorcio, las partes que lo integran; 1as obligaciones
de las partes; la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, asi como la solvencia
ccondmica v fnanciera v la idoneidad técnica y profesional; designacitn del(la) representante o
gerente anicofa) del consordo; reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por
los actos pracicades en el consorcio, tanto en la fase de seleceidin, comno en la de ejerucién del
contrato; hacer constar que las personas fisicas v/ o juridicas que lo componen no presentardn
ofertas en forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del
misme objeto de la contratecion.

9.2 Contenido de la Oferta Econdmica
a) Precio de la oferta

Los precics cotizados por el Oferente #n el Formulario de Presentaciom de Oferta Ticondmica
deberan ajustarae a log requerimientos gue se indican a continuacion

El Oferente/ Proponente cotizari el precio global de la obra, no obstante, deberd prosentarse
detalle de partidas, designacion correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje.
La sumatona de los productns del precie unitario por el metraje de cada partida deberd ser
igual al precio global cotizado, Los precios unitarios se tomardn en cuenta, exclusivamente, para
la liguidacién mensual de los trabajos v los aumentos o disminuciones de obra que ordene [a
Institucion Contratante.

Todas las partidas deberdn enumerarse y cotizarse por separado en el formulario de
presentacién de oferta econdmica (Listade de Partidas). Si un fermulario de olerta ccondmica
detalla partidas, pero no las cotize, s asumird que estd incluido en el precio total de la oferta,
Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de oferta econdmica se asumird
de igual manera, que esti incluida en el precio total de la oferta.
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Los precios no deberdin presentar alteraciones ni correcaones y deberin ser dados por la unidad
de medida siguiente: PESOS DOMINICANOS (RD¥)

Si el procio de la oferta es inferior on mas de un 10% en relacion al presupuesto base o valor
referencial del lote o itemn, o del presupuesto general si es un dnico lote, se considerard no
sustentable o temerario, por ser anormalment: bajo para cumplir con ¢l objete de la
contratacion v la oferta podri ser objeto de descalificacion. En estos casos, previo a decidir la
descalificaciom, el CCC deberd agotar previamente ¢l debido proceso establecido en el articulo
130 del Reglamento ndm. 416-23

El oferente que resulte favorecide con la adjudicacdion del procedimiento debe mantener
durante todo el plazo de ejecucién del contrato el precio que proponga en el momento de
presentacidn de la oferta

Los precios totales v los subtotales deberdn expresarse en dos decimales (KXXX) gue tendran
que incluir todas las tasas, divisas, impuestos v gastos que correspondan, transparentados e
implicitos segiin corresponda. El oferente serd responsable v pagard todos los impuestos,
derechos de aduana, 0 gravémenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales,
estatales o gubernamentales, dentro v fuera de la Repdblica Dominicana, relacionados con los
bienes y servicios conexes a ser suministrados.

b} Moneda de la oferta
El precio en la oferta deberd estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RIGL
¢} Plazo de mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta ¢l viernes 11 de abril del
2025 se podrd solicitar a los Oferentes /Proponentes una prorroga antes del periodo de
vencimiento de valider de sus ofertas con indicaciom del plaxo. Los Oferentes/Proponentes
podrin rechazar dicha solicitud, considerdndose por tante que han rotirado sus ofertas,
Aquellos que la consientan no podrdn modificar sus ofertas v deberdn ampliar el placo de la
garantia de seriedad de la oferta oportunamente constituida.

d) Garantia de seriedad de la oferta

Con la finalidad de garantizar que los{as) oferentes v eventuales adjodicatarios no retiren sin
causa justificada lag ofertas Frnm%nt:ad.-as on ol Fm:'.c-:iim.ic-nh de seleccidn v para proleger a la
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE ante dicho  incumplimicento,  los{as)
oferentes/ proponentes deberin constituir una garantia de seriedad de so offerta, que esté
vigente hasta veinte (20) dias después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripcion
del contrato v que cumpla con las siguientes caracteristicas:

1} Garantia Bancaria o Pbliza de Fiel Cumplimiento por un monto equivalente a uno por

ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. 5i se trata de un oferente certificado como
MIPYME solo serd exigida la fianza de seguro,
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2} En la misma moneda de la oferta, digase en pesos dominicanos, ROS
3) En beneficio de la Junta Distrital Santiago Oeste

4) Incondicional, irrevocable v renovable;

3) Con una vigencia hasta o dia 28 de agosto def 2025

¢} Devoluciom ¥ ejecucidn de garantia de seriedad de la oferta

Las garantias de seriedad de las ofertas presentadas por [os oferentes serdn devueltas en plazo
no mayor de diex (10) dias habiles contados de la manera siguiente:

11 A los oferentes descalificados en la etapa de evaluacion bemica, a partir de la
notificacidn del acto adminéstrativo de descalificacian;

3 A los oferentes gque no fueron adjudicades, a partir de la notificacion del acto
admimistrabive de adjudicacion;

3 Al adjudicatario, a partir de la recepeitn de su garantia de fiel cumplimiento,

923 Documentos de la oferta econdmica "Sobre B”
Los oferentes deberdn presentar en su oferta ccondmica “Sobre B, los siguientes documentos:

1) Formulario de Presentacion de Oferta Econdmica (SNOCF.O3Y), presentado en un (1)
origmal debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera pagma de la oferta, junto
con dos (2) fotocopias simples de la misma. El original deberd estar firmado en lodas las
paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas v deberdn llevar el sallo social de
la compafifa. Las copias deben ser fiel al original v solo deben estar firmadas v selladas en la
primera pagina, Solo Subganable firma v sello, ademas de una ORICINAL DIGITAL BN
UNA MEMORIA USE de los decumentos presentados dentro del Sobre B de la propuesta.

2) Presupuesto, el cual debe contener bixdas las partidas necesarias para la ejecucicn de la
obra [no subsanable]

3) Anilisis de Costos Unitarios {con el ITBIS transparentado) [no subsanable]
4) Flujograma de la obra.

5) Garanta d la Sericdad de Ja Oferta equivalente al 1% del monto total del Lote ofertado,
Con los requisitos v condiciones establecidos en el numeral 10.2 del presente pliego de
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condiciones, La vigencia de [a garantia debe ser igual o mayor al plazo de validez de la oferta
establecido en el numeral 10.2 del presente Pliego de condiciones [No Subsanable]®.

10. Metodologia de evaluacion

Para evaluar la documentacidn solicitada a los oferentes v verificar si las ofertas cumplen
sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condicones, sus especiliceciones lécnicas y
anexos, segin correspondan; los peritos designades aplicaran la metodelogia v criterios de
evaluacion establecidos en esta seccitn v asi determinar la oferta mas conveniente para fines de
adjudicacitn, suscripcion y ejecucién del contrato,

10.1 Metodologia v eriterios de evaluacion de la oferta técnica “Sabre A™

Las ofertas técnicas deberdn conterer toda la documentacién requerida en of numeral 10,1 sobre
“Documentos de la oferta técnica "Sobre A" de este pliego de condiciones, de manera que
los{as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la
documentacicn presentada y asegurarse de la veracidad de la informacién proporcionada por
los oferentes/ proponentes v determinar si una oferta cumple o no con lo requerido.

Seran evaluadas con la siguiente metedologia, v bajo los criterios que se desglosan en los
sigunientes subapartados:

Oferta técnica “Sobre A” Metodologia
Documentacon legal Cumple/No cumple _=4
' Documentacion financiera Cumple/ No cumple
| Documentacion téenica | Cumple/ No cumple

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/propenente quedard
descalificado y en comsecuencia su oferta serd desestimada, lo cual serd documentado ¥
motivado en el correspondiente informe de evaluacion tecnica emitido por los peritos
evaluadores designados. La institucion agotara el proceso de debida diligencia conjuntamente
con las fases de evaluacion,

10.1.1 Metodologia y criterios de evaluacién para la documentacion legal

3 Conforme of articulo 198 del Keplamenio nom. 416-23, cuande by parantis de seriedad de la oferta resulte enoun
monit insuficienze, producto de una comeccion aritmetoa realizada a la oferta ccondmica v ouando contemgan
wrrores Maleriabes o ol Upo de meneda sea distni o L solkitla send subsanabsle.

o D conformidad con el articulo 72 el Beglurento ndm, 41623 no podrin establecerse wservas de dereche para
amphar o roducis los eriberios de svaluacitn v adjudicacin, asi como mpoco evaluar con bese 8 orilernes no
eslableciclos on osts seccidn,

7 La dorumertacion legal v la documentackin financiera solo poeden sor evaluada hage of oriterio Comple/iSe
cumple, por ser credencinles babilitantes para peder ser oferente v sjecutar satisfactoriamente of contrato (artiouala 82
Hl,!ﬁ[*ﬂﬂ-!l‘.ll,"l‘.'l mam 416-23), Parca la documentacidn Wxnics, Elnd:.‘l selecciomarse uno die log criteros stabdecidos de
avuerde al articals B del i'[{"'ﬂ].ill'll'l‘lll" mdmL 41623, & devir, l.'.'tlrn|1||'l." i) |'|l:|rr|;hl i J‘urll:.:ii:.' o Combinada
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La documentacidn legal debe permitir valudar la elegibilidad del oferente/ proponente, es dedr,
que las personas fisica o juridica estin legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las
actividades comerciales solicitadas en el pafs, v su vez para presentar ofertas. Esta
documentacion solo podra ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE. Tendra
cardcter subsanable conforme a lo establecido en la seccidn 1001 sobre “a) Documentacion
Tegal™ siempre y cuando cumpla con el requisito al memente de presentacién de la oferta, El
esquema de evaluacion serd el siguiente:

Ficha de Evaluacidn l.r.EI
Descripeiim Cumple No Cumple
Formulario de presentacion de oberta Técnica  (SNCCF.0M),
debidamente completado, sellado y firmado, (No Subsanable). |
Formulario de  Informacidn  sobre o Oferenle  (SNOCFH2Y
(Subsanable)
Compromise Etico de los Oferenies {Subsanable)
Registro da Proveedores del Estado [RPE) actualizade, emitido por |3
direccién general de contrataciones pdblicas donde la empresa o
persona fislca contenga al menos una de las siguientes actividades
comerciales: 1), 30Z20000-Estructuras Permanentes, 2) 72100000-
senvicics de mantenimiento v reparaciones de construcciones e
_instalaciones. (subsanabie)
Copia del certificado de Registro Mearcantil Actualizado y vigente
(Subsanable)
Copia de los Estatutos sociales vigantes debidamente registrados en
la Cdmara de Comercio vy produccién correspondiente. [Subsanable)
Copia de b lista de ndmina sodietaria indicande las cantidades de
cuotas sociales de cada wno de los socios v la ditima Acta de
fsambiea ordinario o extraordinania, debidamente registrada por la
Camara de Comercio v Produccidn commespondiente. {Subsanable)
Poder especial de representacidn del representante o gerente
{actualizado), debidamente legalizado por wn notario y sellado con el
sello de la empresa. Especificar en el poder & proceso de selecodn
iMo. e Referemcia] que se estd autorizando. S Aplica. [No
Subsanabla)
Declaracitn Jurada original v actualizada (notarizada) en la gue se
manifieste que no se encuentra dentro de las prohibickones
estabdeckdas en el Art. 14 de la ley Numero 340-06. RPE-FODZ/
Fersona Juridica v RFE-FDO4 para persona fisica. [Subsanable)
Copia de la cedula de identidad vy Electoral del representante legal.
(Subsanable)

101.2 Metodologia y eriterios de evaluacitn para la documentacion finaneiera

La documentacién financiera debe permitir validar que el oferente/ proponente cuenta con
estabilidad franciera para cjecutar satisfactordamente o eventual contrato. En tal sentido, ol
Cerente/ Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en
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el numeral 10.1 sobre “documentacién financiera” del presente plicgo de condiciones que solo
podrd ser evaluada bajo la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE,

i Ficha Evaluacion decumentacion financiera

Descripeion Cumple No Cumple
Certificados de poseer disponibilidad de crédito
comearcial emitida para este procedimiento en
particular [relacionadas al sector construccdn)
vio linkas de crédito de instituciones bancarias
estabdecidas en la Republica Dominicana pov un
monto no menor del 20% del valor a contratar,
[Subsanable]
Certificacidn emitida por la DGH, donde e
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en |
el pago de sus obligaciones fiscales, Dicha
certificacidn no debe exceder los 30 dizs de
vigencia entre la fecha de emisidn de la
certificacidn y la fecha de apertura del sobre A, |
_ (Subsanable)
Copia de certificacicn emitida por la Seguridad
Sockal [TSS) donde se manifieste que el Oferente
se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones de la seguridad social. Dicha
certificacion no debe exceder los 30 dias de
vigencia entre la fecha de emisidn de la
certificacién y |a fecha de apertura del sobre A
[Subsanable)

¢ Situacitm Financiera

Clue cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventaal
Contrato.  El oferente deberd presentar los TR-2 (empresas) con sus anexos de les Oltimos
periodos fiscales v los formularios [R-1 {Persona Fisica) con sus anexos de los Gltimos periodos,

Sobre el dltimo balance se aplicardn para su andlisis los sigulentes indicadores: los otros
balances seran analizados para evaluar tendencia),

a) Indice de Solvencia: ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL
Limite establecido: igual 0 mayor a 1,20

b) Indice de liquidez corriente: ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE
Limite establecido: igual o mayar 0,90,

€} lIndice de endeudamiento: PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETC
Limite establecido; menor de 1.5
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En caso de no cumplir con alpuno de estos indices financieros, significara el no cumplimiento
de la evaluacion financiera,
10.1.3 Metodologia v criterios de evaluacion para la documentacidn técnica

Las ofertas deberan contener la documentacidn téenica solicitada en ¢l mameral 1001
“documentacion  técnica” para demostrar los aspectos de experiencia de la empresa,
experiencia del personal propuesto v capacidad técnica para cumplir con las especificaciones
Wenicas descritas en el presente pliege de condiciones, la cual serd cvaluada bajo la
metodologia: cumple/no cumple.

Metodologia "Cumple/ No cumple”

En la metodologia de evaluacion CUMPLE/NO CUMPLE, todos los documentos referidos en el
numeral 10.1 "documentacién Técnica™ se convierten en habilitantes v obligatorios de la oferta
y deberdn ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar habilitados para la
segunda etapa, es dedr, para la apertura y evaluacion de las ofertas econémicas.

La forma de evaluacion serd la siguiente:

Ficha de Evaluacién Téenica |
Descripeion Cumple | No Cumple

Enfoque, Metodologia v Plan de actividades (SNCC.D.044) [Me
Subsanable)

Listado de partidas con wolumetria Firmados y sellados por la
Institucidn contratante. [Subsanable)

Cronograma de ejecucion de obra. (No Subsanable]

Personal de f'laq!:llla del ﬂferente {SHCC F.037} [iq.ﬁrﬂﬂlhlu}
Experiencia coma contratistas en  construccidn de Obras civiles
[SMCC D049} anexar certificaciones de terminacidn satisfactoria de
por lo menos [2) dos contratos de naturakeza similar 3 las obras de
este procedimiento. [Mo Subsanable)

Equipos del Oferente (SNCC.D.036] (Subsanable}
| Curriculum  del  Personal  Profesional  propuesto.  Formulario
[SMCC.D.045) Experiencia  profesional del personal princkpal. |
Formulario {SNCC.D.048), Copia de los ditimos titulos wuniversitarios |
de grada del personal principal.) (Subsanable

| Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la
| fecha de expedicidn de la misma v Certificacion del Codia al dia
| (Subsanable)

Experiencia del personal clave

El oferente proponente deberd acreditar que los pmfnﬁinna]m térnicos que se encargaran de la
direccitin de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la

adecuada administracién de los trabajos, la cual serd evaluada bajo la modalidad de
CUMPLESNO CUMPLE,
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Modalidad para la evaluacion

| provectos de obras similares

Experiencia  minima  certificada  de 2 | Cample/ No Cumple

| Minime 3 anos de graduado Cumple/ No Cumple

provectos de obras similares

INGENIE - | MODALIDAD
E:xptnmna ml.ninu certificada  de 2 | Cumple/ No Cample

Minimo 5 anos de graduado Cumple/ No Cumple

10.2 Metodologia y criterios de evaluacién de oferta econdmica

Una vez finalizada la evaluacion de las credendiales (Sobre A), Ofertas decnicas, se procederd a
avaluar exclusivamente las respectivas ofertas econdmicas (Sobre B) de los oferentes que hayan
cumphide con todos los criterios de evaluacién, superada Ia primera etapa en Ia evaluacion de
credenciales. La evaluacion de la oferta econdmica se realizard bajo Ia modalidad

CUMPLE/NO CUMPLE.

e

Descripeion

FICHA DE EVALUACION ECONOMICA

Cumpl:

No Cumple

| Formulario de Presentacion de Oferta Economica
| (SNCC.F.033), presentade en un (1) original
| debidamente marcado como "ORIGINAL" en la
:l:u-imerapé;g:inadelanfm-tn junte con dos (2)

eskar  firmado en todas laz pdginas  por E-]
Representante  Legal, debidamente  foliadas v

copias deben ser fiel al original v solo deben estar

Subsanable firma y sello.

fotocopias simples de la misma. Fl original debera .

deberin llevar el sello sodal de la compafia. Las |

firmadas vy selladas en la primera pagina. Solo |

Presupuesto, el cual debe contencr todas  las
partidas necesarias para la ejecucion de la obra [no
subsanable]

Andlisis de Costos Unitarios (con el TTBIS
transparentado en la partida de materiales y
equipos) [no subsanable]

Flupograma de 1a Obra

r—— e — -

Pagira 41 o 65



FICHA DE EVALUACION ECONOMICA

Descripcion Cumple No Cumple

Garantia de la Seriedad de la Oferta equivalente al
1% del monto total del Lote ofertado. Con los
reguisitos v condiciones establecidos en el numeral
10.2 del presente pliego de condiciones. La vigencia
de la garantia debe ser igual o mayor al plaze de
validez de la oferta establecido en el numeral 10.2 |
del presente  Pliego de condiciones  [No
Subsanable]t.

La propuesta de un oferente podria rechazarse si:

« Sypera en un 10% el presupuesto de referencia de la Entidad Contratante o que este por
debajo de un 10% del presupuesto de referencia de la Fntidad Contratante, luego de
agotado ol procedimiento establecido en la Resolucion PINP-06-2020.

+  Omite la cotizacién de rublos sipnificalivos que razonablemente permita anticipar que
el proponente precalificado no podré terminar las obras dentro del plaze ¥ condiciones
estipuladas,

» 5iOmite la P&liza de seriedad de la Oferta.

10.3 Criterio de adjudicacién

El Comité de Compras y contrataciones evaluara las ofertas dando cumplimiento 2 los principios
de transparencia, ohjetividad, economia, celeridad v demis. que regulen la actividad contractual,
v comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrd en
cuenta los factores econdmicos y téenicos mis favorables,

La adjudicacion serd decidida a favor del oferente cuva propuesta cumpla con los requisitos
exigidos v haya ofertado el Menor Precio, El criterio de adjudicacion para determinar la oferta
mis conveniente para este procedimiento de contratacion es menor precio.

Si se presenta una sola oferta, ella Deberd ser considerada y se procederd a la adjudicacion, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Plicgo de Condiciones Especificas, se le considera
convenienie a los intereses de la institucion,

i Conforme el articalo 198 del Reglamento nom, 416-23, cuando b gamntia de seriedad de b ofera resalte en un
monto nsuficente, producte de una correccion aritmético realizada a ln olera econdmica v cuando comtengan
errones mulerialbes o ol I:ipu e ereomeday sea dliseemta o Lo sodicitacla senh subssanable.
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|4 adjudicacion serh por Lote, la cantidad maxima de lotes & adjudicar es de un (1) lote por
oferente en ¢l procedimiento en curso.

Excepeionalmente, podri adjudicarse mas de un lote, cuando exista la posibilidad de quedar lotes
desicrtos, tomando en cuenta el cumplimiento de los legales, téenices y finuncieros, v el enterio
de adjudicacion establecido: MENOR PRECIO, conservando los principios que rigen las
compras v conirataciones segin la Ley Nam, 340-06 ¥ su reglamento,

SECCION TI: RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADﬂJﬂ]fAC!ﬂN
l. Recepeitn de ofertas téenicas “Sobre A" ¥ ofertas econdmicas “Sobre BY

D conformidad con el articulo 114 del Reglamento 416-23 este procedimiento de Licitacion por
Comparacion de Precios para la CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS FARA EL
CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 2025-02 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS,
CONTENES, BADENES Y REMODELACION DE CASA CLUB EN VARIOS SECTORES
DEL D.M. SANTIAGO OESTE Referencia JDSO-COC-CP-2005-D002, la recepcion, apertura ¥
evaluaciém de las ofertas se llevard a cabo en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentacion y recepeion de las ofertas técnicas y las ofertas econdmicas
y la apertura v evaluacitn de las ofertas bbonicas v;

Segunda etapa. La apertura v evaluacion de 1as ofertas econdmicas.

Las ofertas podrin ser recibidas desde el dia de publicada la convocatoria en el SECT hasta la
fecha exacta v hora establecida en el cronograma de actividades

Cuando se trate de ofertas electrinicas recibidas por el SECP, en al sistema de forma antomatica
s rogistra la fecha v hora de Ia recepcidn de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin
posibilidad de que se conozca su contenido hasla que la institucién contratante realice la
apertura, en la fecha y hora fijadas en el gonograma de actividades previste en el presente
pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formate o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras ¥
Contrataciones (UOCCT) serd responsable de recibiclas, custodiarlas v de elaborar v Hevar un
registrn de oferentes con nombre, foecha v hora. Cada oferente lendrd derecho a recibir un
conduce de recepeitn de oferta entregada,

Lna ver pasada la hora establedida para la recepoiom de o sobres de  los{as)
ofercntes,/ proponentes, no Se aceptara [a presentacion de nuevas propuestas, aundgue el acto de
apertura no se inicie on la fecha v /o en ia hora sefialadas en ol pliego de condiciones.

2. Apertura de ofertas bécnicas “Sobre A"
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La apertura de Ias ofertas técnicas recibidas, ya sea en formato papel o electronico, se realizara
en acto pablico en presencia del CCC v delila) Notario Pablico actuante y de los(las) oferentes
que deseen parlicipar, para quienes la asistencia serd voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha,
legar v hora establecidos en el cronograma de Achvidades,

Concluido el acto de apertura, el(la) Netario Pablico acluante dard por cerrado el musmo,
indicando la hora de Gerre.

Las actas notariales deberan ser publicadas en el SECF, a los fines de que estén disponibles para
consulta de todos los interesados.

1. Frvaluacitin de ofertas téenicas “Sobre A", aclaraciones v subsanacitm

Los{as) peritos designados para la evaluacién, procederin a la validacidn v verificacion de los
documentos de la oferta téenica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodologia y criterios
establecidos #n e numeral 10,1 Documentacion de la oferta técnica “Sobre A"

Ante duda sobre la informacion presentada, los(as) peritos podrin solicitar hasta antes de emitir
¢l informe definitivo, mediante acto administrative emitido por el CCC y notificado por la
UOCC al (1a) oferente, las adaraciones en los términes del articulo 123 del Reglamento ndm.
41623 gque considere necesarias ¥ comprobar la veracidad de la informacidn recibida,
cursdndole del mismo modeo.

Los(as) peritos emitiran un informe preliminar de evaluacion técuicn en el cual se indicard si las
ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad
con la normativa,

Fn ks casos en gue se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipe
subzanables, los{as) peritos procederin de conformidad con lo establecido on el parrafo (1 del
articulo B de la Ley nam, 340-06 y sus modificaciones v articulos 130, 121 ¥ 122 del Reglamento
nim. 416-23 para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el COC v notificado por la
UCHCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también serd publicado en ol SECP y notificade a todos{as) los(as) oferentes
participantes v contendrd los elementos a subsanar v el resultado de la ponderacién preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitivdn un informe definitivo de
etnluacion téenica que describird de manera pormenorizada la evaluacidn realizada a todas las
ofertas recibidas, su ponderaciém, nivel de camplimiento, si agotd la fase de subsanacion y la
recomendacion, con base on los aiterios establecidios, de los{as) oferentes que deben ser
habilitados para la evaluacion de sas ofertas econdmicas. EI COC aprobara si procede el informe
definitive de evaluacion de ofertas técnicas, mediante un acto administrative debidamoente
motivade, El acta indicard los oferentes habilitados v no habilitados para la apertura y
evaluacion de sus ofertas coondmicas.
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A los(es) oferentes cuyas ofertas béenicas no hayan superado los minimos establecidos en el
pliego de condiciones, les serin devueltas sus ofertas econdmicas sin abrir, si fueron Imﬂhdas
en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permaneceran sin abrir encriptadas y
sin ser ponderadas,

Todos los informes de evaluacion y el acto de aprobacion del CCC, asi como las notificaciones
de subsanacién y las subsanaciones realizadas en plazo, se haran constar en el SECF aun hayan
sido recibidas en formato papel o fisico.

4. Debida diligencia

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE para reducir la exposicion de este procedimientio
dir contratacion a riesgos legales, operativos, financieros, tecnologicos, ankropicos, econdmicos,
de corrupcion, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de
colusion, entre otros, durante la fase de evaluacion técnica se llevara a cabo la debida diligencia
a los oferentes participantes como medida de mitigacion para los diversos riesges asociados con
¢l procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

Ton ece sentido, LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE se reserva la facultad de realizar
¢l proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratacion, a fin de:

1} Comprobar y verificar la identificacién del proveedor sobre la base de documentos, datos
o informaciones obtenidas de fuentes fiables ¢ independientes;

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;

3} La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la
administracion piblica, lavado de activos v otro;

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes
empresas en ¢f procedimiento de contratacitng

5} Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos provesdores
tales come: domicilio accionistas, teléfonos, entre obros:

b) Vahidar los permisos, licencias o autorizaciones de instituciones competentes como
Direccién General de Impuestos Internos o las Cimaras de Comercio v Produccion, que
administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenur vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado,
establecido en el articulo 14 de la Ley Nam, 34006 v sus modificaciones;

B) Determinar  posibles  vinculaciones ontre oferentes v funcionarios  pablicos de la
organizacion para gestionar posibles conflictos de interés;

% Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratacion;

10) Detectar si una Persoma Expuesta Politicamente (FEP) es accionista o socio de una
perrsoma juridica, la cual, 8 su vez se encuenira participandoe en o procedimiento,

11} Determinar la presencia de empresas recén constituidas en un procedimiento de
contratacion, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se
A50C1an a un mismao proponente,

Si durante la realizacidn de la debida diligencia, se determina que el oferente estd sujeto a
inhabilidades, ha proporcionado informacién fals, ¢ ha manipulado o falsificade documentos,
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asi como participado en practicas de colusion, coercidn u obstruccitn, la institucion contratante
debers comunicar al oferente por escrito la existencia de tales mdicios. Ademas, le otorgard un
plazo de tres (3) dias hibiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos
y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a o
solicitado ¢ no logra demostrar la inexactitud de los indidos identificados, quedard
descalificado. En consecuencia, su oferta serd desestimada, lo cual serd documentado ¥
motivado en el correspondiente informe de evaluacién técnica, sin perjuicio de las demas
acciones civiles, administrativas v penales que pudieran corresponder.

5. Aperturay evaluacién de las ofertas econdmicas “Sobre B”

Posterior a la evaluacion téenica v al conocer los oferentes habilitados para of examen de la

esta economica, se convocard nueva ver en la fecha establecida en el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones, a un acto pablico con el CCOC y oferentes
habilitados v el{la) Notario Piblico para abrir las ofertas ecenomicas recibidas en formato o
soporte papel v para desencriptar las ofertas enviadas electrémicamente via la plataforma SECF.

Se entrepard a los(as) peritos fas ofertas econdmicas para que las evalien y recomienden la
adjudicacion conforme a la metodolegia y criterios establecidos en el numeral 11.2 del presente
pliego de condiciones junto a la garantia de seriedad de la oferta.

Fn la fase de evaluacion de las ofertas econdmicas los peritos también podrin solicitar
aclaraciones en los términos del articulo 123 del Reglamento nim. 416-25 vinculadas a ésias,
stempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego
de condiciones.

Dl mismo meds, los peritos podrin aplicar correcciones de errores aritméticos, en los terminos
y condiciones del articulo 129 del Reglamento, Dichas correcciones luego de realizadas deberdan
ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos establecides en ol cronograma de
actividades del presente pliegoe de condiciones. 5i el oferente no acepta las comeccones, su
ofetta serd rechazada, lo cual serd documentado y motivado en el correspondiente informe de
evaluacidn emitida por los peritos evalvadores designados.

lLos resultades de la evaluacion se presentaran mediante informe de evaluacion de ofertas
ecandumica informe pericial debidamente motivado y con los detalies de la evaluacion de cada
oferta de forma individualizada, en ¢l que s mcluird un reporte de lugares ocupades que
indiquen el orden de preferencia para fines de adjudicacidn v suplencia, ante un eventual
incumplimiento del{la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de
desierto 0 cancelacion del procedimicnto.

6. Subsanacién de la garantia de seriedad de 1a oferta
La garanta de seriedad de la oferta podrd ser subsanada en estos casos dos casos:

1) Cuando conlticne errores materiales o en la monieda solicitada y;
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2} Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una correccidn antmebca
realizada a la oferta econdmica.

Verificada una de estas situaciones, los{as) peritos deberdn solicitar antes de emitir el informe de
cvaliicivn de oferias econdmicas, mediante acto administrative emitido por el CCC y notificado
por la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantia de seriedad de la oferta, quien deberd
presentaria en el plazo senalado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, en
caso contrario, su oferla serd desestimada, lo cual serd documentado y motivade en el
correspondiente informe.

7. Confidencialidad de la evaluacion

La informacion relativa al contenide de las ofertas, los subsanaciones, sclicitudes de
aclaraciones v las evaluaciones realizadas por los peritos no serdn reveladas a los oferentes ni a
otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCC haya
aprobado los informes de evaluacion de ofertas emitidos, los cuales deberan ser publicados en
el SECP v notificados directamente a tedos los oferentes participantes, de conformidad con los
articulos 125 v 123 del Reglamento nim. 416-23.

8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o mas Oferentes/ Proponentes, se procederd a elegir la oferta de
acuerdo con ol siguiente criterio establecido por el Art. 131 del Reglamento 416-23, para
confirmar ¢l cumplimiento con el criterio deberd existir constancia inequivoca en la oferta
evaluada

Si ninguna de las ofertas cumple con alguno de los criterios de preferencia para el desempate, se
procederd con la adjudicacion moediante una seleccion al azar, Hpo sorteo, ol cual se Jlevard a
cabo de manera pablica, con los oferentes empatados, ¢l CCC y en presencia de Notario
Publico, quien certificard el acto,

% Adjudicacion®

Fl CCC luego del proceso de verificaciom v validacibn del informe de evaluacion y
recomendacion de adjudicacién emitido por los(as) peritos v, tras verificar que la evaloacion se
haya realizado con base en los criterios ¥ condiciones eatablecidos en el pliego de condiciones,
aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicacién. Tanto el informe de los
peritos como el acta del CCC deberd publicarse inmediatamente en el SEC

La UOCC deberd notificar el acto de adjudicacion y sus anexos, $i tuviese, incluido el informe
de evaluacion de los peritos a todos(as) los{as) oferentes participantes, conforme al

*Wer definicidn remeral 1 del articulo 4 del Decpete Maim, 416-21
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procedimiento v plazo establecido en el Cronograma de Actividades del pliege de condiciones
especificas.

Fn el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantia de
fiel cumplimiento y a suseribir o contrato, €l COC ejecutars la garantia de seriedad de la oferta
siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 210 del Reglamento nam. 416-23,

10, Garantias del fiel cumplimiento de contralo

Para poder suscribir ol contrato elfla) o los(las) adjudicatarios(as) deberan constituir
previamente una garantia de fiel cumplimiento de contrato en favor de LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE para asegurar que cumpliri con las condiciones y clausulas
establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y que la obra sea entregada de acuerdo
con las condiciones v nequisitos previstas en ol plicge de condiciones, las espedficaciones
técnicas, la oferta adjudicada v el propio contrato.

En esos casos, corresponderd al adjudicatariofa) presentar en un plazo no mayor de {cinco (3)
dias habiles una garantia de tipo Péliza de Fianza o Garantia Bancaria por el equivalente al
cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicacion. Si se trata de un adjudicatario certificade
como MIPYME, el equivalente serd uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicacion y sola le
serd exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, ¢l plazo para
presentar la garanta es de diez {10) dias hibiles.

La vigencia de la garantia serd de minimo de un ano (1) contados a partir de la constitucion de
la misma v hasta ¢l fiel cumplimiento v hasta la liquidacion del contrato,

Si el(la) o los(las) adjudicatarios{as) no presentan la garantia de fiel cumplimiento de contrato en
el plazo sefialado, se considerard una renuncia a la adjudicacion que dard paso a que la
institucién contratante ejecute su garantia de seriedad de la oferta v proceda a realizar una
adjudicacion posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de
lugares ocupados,

La parantia de fiel cumplimiento serd devuelta luego de la recepcion conforme de la obra
contratada incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la
garantia de vicios ocultos a favor de la institucion contratante.

11. Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimicnto delila) oferente adjudicatariofa), de no presentar fa garantia de ficl
cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederd a solicitar, mediante “Carta de
Soliciiud de Diﬁpunrbiud.ul'", al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte
lugares ocupados, que certiique si esta en capacidad de ejecutar la obra. Dicho
Oferente/ Proponente contard con un plazo de 30 dias habiles para responder la refenda
solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el{la) Oferente/Proponente deberd presentar la
Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato, como se requiere en el numeral 10 del pliege para
suscribir ol contrata.
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En case de gue e oferente en sepundo lugar no acepte ejecutar ¢l contrato, asi como
sucesivamente ninguno de los demids oferentes del reporte de lugares, el COC declarard el
procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivade e iniciard la
convocatoria a un nueve procedmiento de seleccion.

SECCION 1I: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO

1. Plazo para la suseripeidn del contrato®

Fl contrato entre LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE v el(la) adjudicatario{a) debera
ser suscrito en la fecha que establece ¢l cronograma de actividades del presente pliego de
condiciones, el cual no deberd ser mayor a veinte (20) dias hibiles, contados desde Ia fecha de
notificacion de la adjudicacion, de conformidad con el articulo 164 del Reglamento 41623,

1. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato serd valido cuandoe para su suscripcién se haya cumplido con ordenamiento juridico
y cuande ol acto definitive de adjudicecion v la constitucion de la Garanta de Fiel
Cumplimiento de contrato ha}rn.n sido satisfechas,

El contrato se considerard perfeccionado una vez se publique por el SECP-Portal Transaccional
v en el portal institucional de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE en un plazo no
mayor de cinco {3) dias habiles luego de su suscripcidn y, ademis, en el caso de las instituciones
sujetas a la Ley ntm. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la
Contraloria General de la Repablica.

1, Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratacion los gastos de la legalizacion de firmas del contrato
resultante por parte del notario seran asumidos por Contratista adjudicado conforme a la tarifa
fifa por mandato del Art 66 de la Ley 140-15, sobre Notariados v que crea el colegio Dominicano
de Notarios

4. Vigencia del contrato
La vigencia del Contrato serd de un afio (1) a partir de la fecha de la suscripcion del mismo y

hasta su fiel cumplimiento v 'iiquil;i,.p;':i.m, de conformedad con el Cronograma de Ejecucion, o
cual formard parte integral v vinculante del mismo.

1 Ver definicitn on ol artirulo 4 de la Ley Nim. H0-06 v sus madificaciones
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5. Supervisor o responsable del contrato

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE designara como Supervisor y responsable del
contrate al ING. JUNIOR ORTIZ, colegiado bajo ¢ Numero 45424, encargado de dar asistencia
en obras, cuya participacion seri encargarse de que s¢ cumpla con los requerimicntos Wenicos y
plazos exigidos por ¢l contrato y establecidos con anterioridad.

6. Anticipo y Garantia de buen uso de anticipo

Fl anticipo que e serd otorgado al{la) adjudicatariola) como parte de las condiciones de pago,
previstas en el numeral 9 que asciende al 20% del monto del contrato en un plaza no mayor a
treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra presentaciéon de una garantia de buen
uso de anticipo de Poliza de Anticipo o garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Inicial.

La garanta de buen uso de anticipo serd devuelta cvando el{la) contratista presente las
cubicaciones de obra, equivalentes al monto total entregado en concepto de anticipo.

7. Suspensiém del contrato

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGD OESTE podra ordenar la suspension temporal del contrato
mediante acto administrativo motivado suscrito por la mixima avtoridad y notificado al{la)
conlratista, por las causas que establece ol articulo 31 numeral 3} de la Ley num. 53006 ¥ sus
modificaciones y el articulo 1582 del Reglamento 416-23:

La Direccidm General de Contrataciones Publicas (DGCP), también podrd ordenar la suspensiim
del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de
un recurse, investigacién o inhabilitacion.

¥ Modificacion de los contratos

l'oda modificacidn del contrato; sea unilateral o prevista en ol pliego de condiciones, se
formalizard a través de una enmienda con el contenido previsto en el articulo 164 del
Reglamento mim. 41623 v previo a realizarse cualquier prestacion sustentada en la
modificacidn deberd ser publicada en ol SECF,

9. Equilibrio econdmico y financiero del contrato
LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE adoptard todas las medidas necesarias para
mantener las condiciones thcnicas, econdmicas v financieras del contrato durante su ejecucion

Fn el evenio de gue estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del
equilibrio econémico v financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institucion,
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siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectacion y que no
tenda la obligacicm de soportar.

La afectacién puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE a procurar €] restablecimiento del equilibro econémico y financiero del
contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que
provocan la ruptura del equilibric econdmico se materialice, no significa que, automuiticamente,
sit ha podide comprobar ¢l dafo econdmico para quien lo mvogue.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro econdmico y financiere del contrato, quien
lo trvoque deberd demostrarlo v solicitarlo, conforme a los criterios v el procedimiento previsto
en ol articule 32 numeral 1) de la Loy nom. 340-06 v sus modificaciones y los articulos 176, 177 y
178 del Reglamento nam, 416-23,

10, Condiciones de pago y retenciones

La institucién contratante procederd a realizar un primer pago correspondiente al Anticipot, ol
cual serd no mayor del 20%, articulo 168 Reglamento 416-23} del valor del Contrato v este pago
se hard en un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato ¥ contra
presentacion de una Péliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance
Imicial. Si se trata de un adjudicatario certificade come MIPYME, por concepto de avance
recibiran ¢l veinte por ciento (207112,

La suma restante serd pagada en pagos parciales al contratista, mediante cubicaciones
periadicas por las partidas ejecutadas v certificadas por el supervisor o responsable del contrato
que deben corresponderse con el Cronograma de Eecucion y siempre que sean mayor al 40%
del monto del contrato. Fstos pagos se hardn en un periodo no mayor de treinta (30) dias a
partir de la fecha en que la cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del
confrato.

El monto de la Primera Cubicacidn realizada por el Contratista deberd exceder o por lo menos
alcanzar ¢ 40% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podrd retener on (5%) de cada pagoe, como
parantia por los trabajos ejecutados v de los salarios de los rabajadores contratados por el
Contratista, Io cual le serd devuelto a este tltimo, cuando cumpla con los requisitos previstos en
el Articulo 210 del Cadigo de Trabajo, con la presentacidn de una relacion de todas las nominas
pagadas y segiin los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir,

Las cublcaciones presentadas por el Contratista serdn pagadas luege de su aprobacion por la
Supervision v la instancia de la Institudon Contmatante autorizada para @l asunto. LA JUNTA
MSTRITAL SANTIAGO OESTE retendrd por concepto de amortizacion, el porcentaje de
avance otorgado {no necesariamente ¢l 20%) en cada cubicacidm.

"El manto del anticipo no poede ser mas del 200, articulo 168 Replamento 416-23
2 Mandato de los piarmfos de los articulos 155 v 168 del Beglamento ndm, £16-23,
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LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podra retener, el 5 % de retencién del costo de ia
obra para el pago del personal tcnico que inspeccionard v supervisard permanentemente la
obra, serd imputado en cada page al valor agregado en los costos indirectos del presupuedto,
bajo el concepto de supervisicn o de cualquier otra fuente previamente estipulado.

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE podri retener un 3% del costo de la obra para el
pago del personal téenico que inspeccionara y supervisara residentemente en la obra y un uno
por ciento (1%) en virlud de la Ley 6-86, de fecha (M de marzo del 1986, sobre Fondo de
Pensiones,

LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE retendra los valores correspondientes a la tasa
profesional establecida en favor del Colegic Dominicane de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA), equivalente al uno por mil (1 x 1000) 6 0.1% de los pagos que realice de
acuerdo al Decreto No. 31998 de fecha veinticinee (25) de agosto de 1998,

Fl pago fimal se hard posterior a la dltima cubicacion v luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y
prestaciones laborales:
1. Certificado de recepeidm definitiva de obra
2, Garanta de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones,
3, Certificacidn del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuto fa
obra
4. Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccidn General de Impuestos Internos
(DG, lo cual serd verificado en linea por la institucion contratante
5. Fstar al dia con ol pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (T55), Certificacion de impuestos al dia expedida por la Direccion General
de Impuestos Internos
6. Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA
7. Certificacion de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion
(FOPETCONS)S

Todas las cubicaciones parciales Henen cardeter provisorio, al igual que las cubicacones que les
dan origen. quedando sometidas a los resultados de la medicion v cubicacién final de los
trabajos, en la que podrin efectuarse los reajustes que fucren necesarios ¥ las rebrnciones
correspondientes a la Norma 07-2007 referente al Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS). Asi como la especificada en la Circular Nam.08 de [a
Dirsccion General de Impuesto Internos (DGI) sobre Establecimiento de base de aplicacion del
% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el Estado a
contratistas, ingenderos, macstros constructores v afines.

" Articulo 2, Ley nim. 6-86,
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La instituctén contratante no efectuard pages por las tareas necesarias para la ejecucion de los
trahajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidas
en los demids procios que figuren en el cuadro de metrajes.

H Contratista no podra, bajo pretexto de error u omisién de su parte, reclamar aumento de los
precos fados en el Contrato,

Lot errores u omisionss en el compute y presupuesto en cuanto a extension o valor de las obras,
s¢ corregirdn en cualguier Hempo hasta la terminacion del Contrate. 50 los defectos fuesen
aparentes v el Contratista no los hubiera sefalado en forma previa o concomitante a la
formulacidn de su Propuesta no tendra derecho a formular reclamo alguno.

il. Subcontratacion

El(la) contratista podrd subcontratar la ejecucion de hasta el 50% del monto de las tareas
comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorizacion de la
institucin contratante de acuerdo con el numeral 2} del articulo 32 de la Ley mim. 340-06 v sus
modificaciones.

El{la) oferente; al momento de presentar su oferta, debe indicar las obras o servicios gue
subcontrataria v las personas fisicas o empresas que gecutarian cada una de ellas, quienes no
podrian estar en ¢l régimen de inhabilidades previsto en el arbicule 14 de la Ley ¥ sus
modificaciones; en el entendido, que el{la) contratista sera solidariamente responsable de todos
los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuides o incumplimientos de los{as)
subcontratistas, de sus empleados{as) o trabajadores(as),

12. Recepcion de obras

Al concluir la construccion de la obra, conforme a fas especificaciones béonicas v calidades
axigidas en este pliego de condiciones, el contraticta hard entrega de la misma al personal
desigrado por la institucidn como responsable de la recepeitn, quiones la recibirin con cardcter
provisional y levantardn ¢l Certificado de Recepecibn Provisional, formalizada por o
responsable del contrato o comité de recepcion, guien acreditara que la obra esta en condiciones
cle ser recibida en forma provisional,

De existir anomalias, Ia institucion deberd notificar en un plazo de cinco (3) dias habilest, al
contratista para que subsane los defectos v proceda, en un plazo' no superior a treinta (30) dias
abiles, a la correccitn de 1os erroves detectados.

Una ver corregidas por el Contratista las fallas nolificadas, se procederd a realizar una nueva
evaluacion de la obra ¥ solamente cuando la evaluacion realizada resultane conforome, de
acuerdo con las especificaciones ticnicas requeridas, se procederd a su recepeion definitiva,

W Plags fijgdo par ol pirrafo 0 def artioalo 185 del Replamente nam, 41623
15 El plazo debe ser proporcional y congruente al tipo de correecinnes v obra a mealizar
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Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, deberd cumplis
con todos v cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de
condicinnes, oferta v contrato suscrito.

Si la supervision no presenta nuevas objecones y considera que la obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos, se levantard el Cerificado de Recepeién Definitiva,
emitida por el responsable del contrato o comité de recepricm, en la que se indicard que la obra
estd on condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en las especificaciones
térnicas v @l Contrato,

13. Garantia de vicios ocultos para obras

Al finalizar los trabajos, el(la) contratista deberd presentar una garantia que consistird en una
Paliza de Fianza o Garantia Bancaria a satisfaccion de la institucion contratante por un monto
equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan ascendido todos fos irabajos
realizados al concluir la obra.

Fata garantia deberd constituirse por un perfodo de uno (1) a cinco (3) afios, segin establexca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucion contratante. con
la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defects o vicio
de construceion no detectado en el momento de recibir [a obra,

14, Finalizacion del contrato

El contrato finalizard por una de las siguientes condictones que acontezca en el Hempeo: a)
Cumplimiento del objeto; b) por mutue acuerdo entre las parles o; ¢} por las causss de
resolucion previstas on el articulo 190 del Reglamento niim. 416-23

|5, Incumplimiento de contrato y sus consecuencias,

Se considerard incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas
contempladas en la normativa:

a) La mora del proveedor en la ejecucion de obras por causas imputables a éste por mas de
treinta (30) dias.

b} El incumplimiento de la calidad en relacién con las especificaciones bhonicas, previstas
en el presente plicgo de condiciones;

¢} El suministro, prestacian o ejecucion de menos wnidades o avances de obra de Ias
solicitadas v/ o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte delfla) proveedor{a) podra suponer una causa de
resalucion del mismo de conformidad con el articulo 190 del Reglamento de Aplicacion, v
ademas el(la) contratista ser pasible de las sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley num
006 v sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.
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6. Penalidades por retraso

El oferente adjudicado que incumpla podréd ser objeto de las sanciones previstas en ¢l art, 230 del
Reglamento de Aplicacion 416-23,

lin este caso, si ¢l Contratista no entrega la obra en ¢l plazo conveniente, salvo caso de fuerza
mayor o caso fortuito, el contratists debert pagar a la  JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE atitulo de penalidad por demora v como justa indemnizacion por dafios v perjuicios, una
compensacion equivalente al 0.3 % del monto total del contrato por cada dia de retraso que sea
incurride por el oferente en la ejecucion v termingcion de la obra adjudicada, por causas
imputables a este altimo. con tope maximao de un 5%,

En caso de que ¢l monto actusl hava sido objeto de variacion por aumento. sera considerado este
ultimo para fines de calfculo de la penalidad antes descrita,

El pagn de la compensacién no exonera al contratista de su obligacion de terminar la obra ni de
nimguna de sus demés obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato,

La demora en la gjecucion de las obligaciones del contratista v la obligacidn de pago de la
penalidad antes descrita se configurard y procederd ademas del simple vencimiento de los plazos
peevistos en el Cronograma de Ejecucion de Obra, con la puesia en mora por LA JUNTA
DISTRITAL SANTIAGO OESTE al contratista para que complete los trabajos especificos del
proyecto, en caso de que se identifique un retraso en ¢l cronograma igual o superior al 30 de
los trabajos requeridos para la linalizacion de la obra. En este caso, LA JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE podri aplicar la penalidad luego del vencimiento del plazo otorgado en la
pucsta en mora notificada al contratista, ¢l cual no podrd ser menor a cineo {53) dias habiles, sin
perjuicio de iniciar las acciones que comespondan como la gjecucion de la Garantia de Ficl
Cumplimiente del Contrato.

17. Causas de inhabilitacidon del Registro de Proveedores del Estado.

La mshtucitn contratante podrd solicitar a la Direccién General de Contrataciones Priblicas e
inicio de un procedimiento administrativo sandonador, contra el(la) aferente o contratista que
ha cometido alguna de las infracciones regladas en el articulo 66 de la Loy nime. 340-06 y sus
modifacaciones,

El procedimients administrative sancionador por las infracciones administrativas referidas en
los numerales 7) al 1) del indicado articulo, podrd ser tniciado de oficio por la Direccion
General de Contrataciones, 51 en o] cumplimiento de su funcidn de verificar gue se cumplan con
las normas del Sistema Macional de Compras v Contrataciones, identifica indicios de gue han
sido cometidas.

SECCION IV: GENERALIDADES

Pagina 55 de 68



l. Siglas v acronimos

CAP Certificado de Apropiacion Presupuestaria

CCPC Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
CoC Comite de Compras y Contrataciones

PCCP  Direcciom General de Contrataciones Pablicas

PACC  Plan Anual de Compras v Contrataciones

MAE Mixima Autoridad Ejeculiva

SECF Sistema Eleclrénico de Contrataciones Pablicas

SNCCP  Sistemna Nacional de Compras v Contrataciones Pablicas
SICEF  Sistema de Informacitn de la Gestidén Financiera

UOCC  Unidad Operativa de Compras y Conirataciones

1. Definiciones

Para la implementacidn ¢ interpretacion del presente pliego. las palabras y expresiones que se
citan tienen el siguiente significado:

1) Analisis de Costo: Andlisis del precio de las partidas del presupuesto,

2) Certificado de Recepcion Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al
Contratista al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare gue of Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.

3) Ciclo de vida: Se reficre a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que sucedan
durante la existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigacion y desarrollo,
diseno, materiales utilizados, fabricacion, comercializacion, incluido ¢l transporte, utilizacion y
mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminacion, el
desmantelamiento o el final de la vida Gtil.

4} Comité de seguimiento de las Contrataciones Pablicas? Mecanismo para observar, vigilar
v monitorear los procesos de compras y contrataciones de aquellas instituciones y comunidades
donde fueren integrados.

5} Conflictos de Interés'™: Es aquella situacitm en la gue el julcio del individuo (concerniente a
su interés primario) v la integridad de ana accidn, tienden a estar indebidamente influidos por
un interés secundario, de bpo generalmente econdmico o personal.

" Asticulo 1 del Decreto 426-21 _
7 Definicion extraida del documente Cuga de Gesticn indegral de Riespos en los procesos de cowfratacidn piblic de b
DGCP,
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&) Reporte de medicién (cubicacién mensual): Documento en el cual se detallan los renglones
de las cantidades de trabajos efecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacitn aproximado v las sumas qoe se
pagarin de acuondo a la lista de partidag!s,

7) Debida Diligencia®; Conjunto de procedimientos, politicas v gestiones mediante el cual fos
sujetos  obligados establecen un adecuado conocimiento sobre ol comité de compras v
contrataciones, personal de las unidades operativas de compras v contrataciones,

B) Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que mucstren fa
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Dietallado.

9) Director responsable de obra: Es la personas Hsica, arquitecto o ingeniero cvil, asignada por
el Contratista, para gue asuma contractualmente ante el promotor o el propietario el
compromiso v la responsabiliclac de dirigic ¥ cjecutar el desarrolio de la obra, o parte de las
mismas, en los aspectos técmicos, estéticos, urbanisticos vy medioambientales, conforme a lo que
disponen las leyes, las normas v los reglamentos vigentes, de conformidad con el proyecto v el
contrato, la licencia de construecidn v las demas autorizaciones™,

10) Disefio arquitectdnico: Conforme a los planos de construccidn v las especificaciones
bécTiicas.

11) Empresa vinculada: Empresa subsidiaria, afilisda y/o controlante, Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta dltima controla a aquella, v es afiliada con respecto a
oira u niras, cuando todas se encuentran hajo un control coman

12) Gestiém de Riesgos™ Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y conirolar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un asepuramiento
razonable respecto del alcance de los objetivos de [a organizacion.

13) Informe pericial: Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad
de perites que contiene los resaltados de sus indagacdones, evaluaciones, sus conclusiones y
recomendaciones que servird de sustento para deliberacion v posterior decision del Grgano
responsable de un proceso de contrataciin,

14) Oferente/proponente habilitade: Aquel que participa en el proceso de selecddn v resulta
habilitado en la fase de Evaluacion Técnica del Proceso.,

'8 e v enctraddn ddel abocume s Hrlsﬁ.rmr.rm O prrar e Arapreredsiin i daspeoeiie goncrdl o sbroe, ol Mindasbesio de
Dbras Miblecas v Comunicaciones. [Articulos 7 numeral 18|

1% Definicidn extraida del documents Cria de Geshidor Integral de Rieepos on les proceses de cominidacadn publion de la
[ 0

A Delindcion extraida del documents Bephonente 0 e o superoisnm o inspecciss generdl & obre, del Mindsterio de
Cbras Pibleas v Comunicaciones, (Articule 7 numeral 4)

A Definicion extraida del decumento Guu de Geslidine Integral de Risspoe on loz proveses de conlnatuad peiblica de la
[
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15) Obras: Son los trabajos relacionades con [a construccion, reconstruccion, demolicion,
reparaciin o renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparacin del terreno, la excavacion, la edificacion, la provision e instalacion de equipo fijo, 12
decoracion v el acabado, v los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforacion, la labor
topogrifica, la fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios  similares
estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras,

16) Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos del presente
pliege de condiciones ni sus Achas téenicas, especificaciones o términos de referencia, cuya
realizacidn resulta indispensable v/ o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total
adjudicadn.

17} Planes detallados; Los planos proporcionades por [a institucion contratante al conbratista,

18) Residente de obra: Es toda persona fisica, ingentero o arquitecto, colegiada, reprosentante
permanente del director responsable de la obra en el lugar de la misma, que asume la funcién
beerica y/o administrativa de dirigir, contrelar v/ coordinar su cjecucidn material v de
verificar cualitativa v cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo a los planos v a las
especificaciones, ¥ bajo la coordinacion del director. En ningin caso las acciones que realica ef
residente de obra exoneran de responsabilidad al Director Responsable de 1a obra®™

19) Riesgo™; Efecto de la incertidumbre sobme los objetivos, Puede ser positive, negativo o
ambos, v puede abordar, crear o resultar en opertunidades y amenazas,

20} Supervisor o responsable: Persona natural o juridica competente, responsable de dingir o
supervisar la gjecucion del contrate de acuerdo con o establecido en &ste v en el pliego de
condiciones. €l disefio, planos, tiempo de ejecucion. presupuestos v especificaciones beonicas v
de construccion del Contrato de Obra

3. Objetivo v alcance del pliego

Fl presente pliego establece on conjunte de cliusulas juridicas, econtmicas, tecnicas y
administrativas, por el que se fijan los reguisites, exigencias, facultades, dereches y obligaciones
de las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en ol
procedimiento por Comparacion de Precios DE OBRAS POR LOTES PARA LA CONTRATACION

DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 202502 PARA LA
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y REMODELACION DE CASA CLUB EN

VARIOS SECTORES DEL D.M. SANTIAGO OESTE, por LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OFSTE, con el nimero de Referencia: JDSO-COC-CP-2025-0002 asi como el debido proceso
que sord lewvads a cabo para la recepeitn, evaluacién v determinacién de la oferta més
convenients para fines de adjudicacion y suscripcidm del contrata,

= Definicion extraida del documento Reglamenle 004 pare b supervisin ¢ faspeocite gereral de pfras, del Menisterio die
Cibras Piblicas v Comunicaciomes, {Articulo 7 numeral 19)

B Definicidn extrabda del documento Girda de Cestidn Infegral de Ricegos on fod proceses de contratacicn priblice de la
CGCP.
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El pliepo de condiciones se encuentra organizado en funcidn de las instrucciones que debe
sumninistrarse a losias) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozean chmo serdn
evaluados y las caracteristicas v condiciones del contrato a suscribir.

4. l'.fhg-m-n y personas responsables del procedimiento de seleccion

Fara la CONTRATATACION DE OBRAS POR LOTES CORRESPONDIENTES A LA
CONTRATACION DE OBRAS ¥ SERVICIOS PARA EL CONCURSO DE OBRAS POR LOTES 2025
01 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BAIDENES ¥ REMODELACION DE
CASA CLUB EN VARIOS S5ECTORES DEL DM, SANTIAGO OESTE, REFERENCIA (JI50-000C-
CI-2025-0002), el organo responsable de la organizacion, conduccion v ejecucion es el COC, que
debe ser conformado dentro de la institucidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 9 del
Replamento de Aplicacion 416-23,

El OCC designs a los peritos que evaluarin las ofertas, considerande los criterios de
competencia, experiencia en el drea y conocimiento del mercade, bajo los lineamientos del
instructivo para la soleccidén de peritos emitido por la Direccién General de Contrataciones
Pablicas®, Los peritos designados no podedn tener conflicto de interés potencial ni real con los
oferentes ni con ol objeto de la contratacion,

Los peritos designados deberan s ir, previo a evaluar las ofertas, una declaracion de gue
no Henen conocimiento de ningtn hecho que genere un conflicko de interés real. potencial o
aparente conforme al Codigo de Pautas de Ftica e Integridad del SNCCP.

Si se comprucha la existencia de un conflicto de interéa para LA JUNTA DISTRITAL
SANTIAGO OESTE podrd determinar si ¢l conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse
o resolverse de otro modo, en cuyvo caso el perito designado mediante acto motivado debera ser
sustituido y notificado a los proponentes mediante circular del CCC a través del SECE.

Todas las comunicaciones v solicitudes que realicen los (las) oferentes seran dirigidas al CCC
como drgano deliberativo v decisorio de la compra o contratacion de que se trate,
5. Marco nurmative aplicable
Ein este procedimiento de seleccion, el contrato y su posterior ejecucion, para la aplicaciom de la
normativa vigente en contrataciones piblicas, su mierpretacion o resolucion de controversias ¢
investigaciones, se aphicard el siguiente orden de prelacion:
1) Comatitueitin de la Repiblica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015

2) Tratado de Libre Comercio entre Fstados Unidos, Centroamérica y Repiblica Dominicena
(DR-CAFTA).

B Consultar mstrectivo emitido por la DGCE vigente, disponibdie en el enlace: hitp /[ wow digep gobods, seoodn
"Sobre Nosotros”™, apartada “Marco Legal®, "Instructivos”.
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i) Ley ntm. 340-06 sobre Compras v Contrataciones de Bienes, Servicios v Obras v sus
madificaciones, del 18 de agosto de 2006,

4) Ley nilim. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién
v de Procedimiento Administrativo de fecha (8 de agosto de 2013,

3) Reglamento de Aplicacion de la Ley nim. 340-06, aprobadoe mediante Decreto niim, 416-23
del 14 de septiembre de 2023;

6) Normas téenicas emitidas por el Ministerio de Obras Pablicas v Comunicaciones para la
preparocidm, disefio ¥ cjecuciém de provectos ¥ obras de ingenieria v anquitectura y ramias
afines;

7} Pliego de condiciones especificas, especificaciones técnicas, anexos, enmiendas y circulares;
8) Las ofertas;

5 La adjudicacidn;

10} El contrato y;

11} La orden de compra.

De jgual mode, les serin aplicables tndas las normas, reecluciones, circulares, instruchvos,
guias u orientaciones emitidas por esta Direccién Ceneral, segin corresponda.

6. Interpretaciones
Para la interpretacitm del presente pliego y sus anexos, se siguen las sipuientes reglas:

1) Cuando los torminos estin definidos en la normativa vigente © en el contrale, se
interpretard en su sentido literal,

1 Las pahhras o designaciones en si.ngular deben entenderse igualmente al plural v
viceversa, cuandoe La interpretacion de los textos escritos lo requiera,

3) El término “por escrito” significa una comunicacion escrita con prucha de recepeicn, acuse
de recibido o realizada a través de la platalorma SECT,

4) Toda indicacidon a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se
entiende referida a la expresion comrespondients de este Pliego de Condiciones, salvo
indicacién  expresa en contrario. Los titulos de capitulos, formularios v anesos son
utilizados exclusivamente a efectos indicatives v no alectaran su interpretacion.

J) Las referencias a dias se entenderdn como dias hibiles, exduyvéndose del cémputo los
sibados, domingos v feriados, de acuerde con lo establecido on el parrafo [ del articulo 20
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de la Ley nim. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la
Administracion v de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la
expresion de “dias calendario”, en cuyo caso serin dias calendario.

T. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es ¢l castellano o espafiol. por tanto, toda la
correspondencia v documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la)
interesado u oferente ¥ el CCC deberan ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompafan sus ofertas
deben presentarse en idioma castellano o, en su defectn, acompafindos de traduccitn efectuada
por la autoridad competente, va sea del pais de procedencia o de la Repablica Dominicana,

Cuando unfa) oferente no haya presentadoe la informacion traducida al idieoma casteflanao,
deberd aportaria durante la fase de subsanacion.

§. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones
El pliego de condiciones, asi como los documentos que lo conforman (anexos, formularios,

circulares, adendas/enmiondas, cronogramas de entrega, etc) v ol expediente electrinico,
estarén  disponibles para todas las  personas  interesadas, tento en el SECP

wiww poraltransaccional gobdo, como en la  pigina web de la  institucion
o Tentadistritlsan obudo a partir de la fecha de su convocatoria

Comstituye una oblipacifn del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas
direcciones electrdnicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institucion. No serd
admisible como excusa, el desconocimiente o desinformacion por no consultar en tHempo
aparhuno

9. Conocimiento y aceptacién del pliego de condiclones

Sera responsabilidad del{la) oferente conocer todas v cada una de las mplicaciones para el
afrecimiento del objeto del presente proceso de confratacion, y realizar todas las evaluacones
que sean necesarias, incluyendo las visitas técnicas v asistencias a reuniones fjadas por la
institucion, para preparar su propuesta sobre fa base de un examen cuidadoso de las
caracteristicas del objeto de la contratacidn.

Los oferentes podrin realizar una visita de inspeccion al lugar donde se realizara la ¢jecucion
de la obra, de manera que obtengan por si mismos ¥ bajo su responsabilidad y riesge, toda la
informacion que pucda ser necesaria para preparar sus Ofertas. EL heche gue Jos oferenies mo se
familiaricen debidamente con los detalles ¥ condiciones bajo las cuales serin epecatados los
trabajos, no se constderard como argumento vdlido para posteriores reclamacionss ni causa de
descalificacion en caso de que la instifucion contratante lo prevea en ¢l cronograma de
actividades. Fl costo de esta visita sera de exclusiva cuenta de los oferentes. La insbtucion
contratante suministrard, cuando sea necesaro, los permisos pertinentes para clectuar las
mspecciones correspondientes,
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Fl solo hecho de unfa) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento,
aceptacion v sometimiento por si mismo(a), por sus miembros, ajecutivos, v su representante
legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones v normativas, establecidos en el
presente plicge de condiciones, ¢ cual Hene cardcter juridicamente obligatorio v vinculante
entre los{as) oferentes v la institucion contratante.

5i el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la informacion requerida o presenta una
informacion que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismao, el resgo estard a
su cargo v el resultado podrd ser su descalificacion o la nulidad del contrato si el caso lo
amerita,

10, Derecho a participar

Toda persona natural o juridica, nacional o extrangera, de manera individual o en consorcio, que
tenpa conocimiento de este procedimiento tendra derecho a participar, siempre ¥ cuands reiina
las condiciones siguientes:

11 Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el articulo B de la Tey
M 340-06 v sus modificaciones.

3} Mo s¢ encuentre afectada por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en el
articulo 14 de [a Ley Nam. 340-06 v sus modificaciones y;

3) Cumple con las condiciones de participacion establecidas en este plicge de condiciones,
adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planes,
presupuestos, estudios, ete,, segin aplique.).

No se permite la miltiple participacion, esto es, una persona fisica no podra participar como
persona fisica ai la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido,
los participantes que posean esta econdicion deben elegir inscribirse dnicamente en una de
sus calidades: Persona fisica o juridica en el procedimiento convocado. De igual manera, no
podran participar simultineamente empresas que; 1) posean la misma identificacidon de
socios o accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberin participar
por una sala de las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el parrafo I del articulo 5 de la Ley nim. 340-06
y sus moxdificaciones, las personas lisicas ¢ juridicas que formasen parte de un consorcio o
uni‘n temporal de oferentes, no podran presentar obras ofertas en forma individual o comoe
integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratacion

11. Pricticas prohibidas

En el curso del procedimiento de seleecion la institucion contratante puede advertir que algundo
de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en €l numeral 11 sobre " Derecho &
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participar”, asi como las practicas corruptas o frandulentas®, comprendidas en el Codigo Penal o
dentro de la Conwencidm Interamericana contra la Cormupciém, o cualquier acuerdo entre
proponentes o con terceros, que establecieren practicas restrictivas de la libre competencia como
los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/ Proponente para influir en
la evaluacion de las ofertas o decisiom de 1a adjudicacion,

Lo anterior, serdn causales determinantes del rechazo de Ia propuesta en cualguier estado del
procedimiento de seleccion o de fa rescision del contrato, si éste va se hubfere celebrado sin
perjuicia de las demds acciones administrativas, aviles o penales que establescan las normas; lo
cual serd documentado y mobvado en el correspondients nforme de evaluacion emitido por los
peritos designados, segin la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institucion contratante
deberd agotar el debido proceso y dear constancia documental de la dedision de descalificacién
on ¢ expediente de contratacidn,

12, De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia,

Los oferentes deberdn respetar las disposiciones contenidas en la Ley nim, 42-08 promulgada
en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual bene por obyeto, con
cardicter de orden publico, promover ¥ defender la competencia efectiva para incrementar la
oficiencia econdmica, asi como las establecidas en el articulo 11 de la Ley nim. 340-06 sobre
Compras v Contrataciones. Las violaciones a la Ley nam. 42-08 y al articulo 11 de la Ley nim.
340-06, dardn lugar a:

a. La descalificacion del oferente que Ieve a cabo la conducta, va sea en condicién de autor o
complice de la misma.

b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en
cuestion, va sea en calidad de autor o complice, rechazo que podra establecerse en cualquier
etapa del procedimiento de seleccién o la contratacién en sentido general.

e. La rescision del contrato por parte de la entidad contratante, mids una accion en dafos y
perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdiccién competente.

d. La denuncia del ilicito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

e manera no limitativa, s entenderin como comportamientos vielatorios, contranos y
restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las pricticas concertadas y acuerdos anbeompetilivos, conforme se establece en el articule
5de la Lev nim. 42-08,

b, Concertacién o coordinacion de las ofertas o la abstencion en este proceso.

¢. La participacién de empresas que posean accionistas en comvan, mismo demicilio en
comin ¥ la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrdnicos, propucstas idénticas,
ETTOFes O eeCrituras similares presentados por estas, enire olras,

d. El abuso de posicion dominante, conforme se establece en el articulo 6 de la Ley num. 42-
(8.

* Artieulo 11 de la Ley niam. 340406 v sus modificaciones
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¢ La competencia desleal, conforme se establece en los arlicules 10 y siguientes de Ia Ley
niim, 42-08,

f. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimientn de seleccién o on una
contratacion bajo lac excepciones de la Ley ntim, 340-06 y su reglamento de aplicacion,
siendo los precios predatorios, aquellos ostablecidos de una manera excesivamente baja, mas
alld de los costos razonables del oferente ¥ que sin lugar & duda enen por finalidad expulsar
a los competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenclales
muevos competidores,

g Cualguier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier
tercere, relacionada con el procedimients de selecdidn o uma contratacidn baje las
excepciones de la Ley nam. 340-06,

En este sentido, la institucién contratante se compromete dentro del marco del Programa de
Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Diblicas (5i aplica), v, dando cumplimiento a
las politicas emitidas por la DGCF, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los
comportamientos vielatorios a Ley nam. 340-06, asi como la deteccion oportuna de los posibles
conflictos de interés, v comportamientos contrarios v restrictivos a ia libre competencia.

13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones v observaciones las formularin los{ag) interesados(as), sus
representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en fisico mediante
comunicaciin escrita presentada en la institucién contratante dirigida al CCC, dentro del plazo
previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (va sean a travis de una circular, enmienda/adenda) serdn publicadas por la
mstitucion contratante en el SECF en ¢l plazo previsto en el cronograma, Asi como por correo
electrénico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Ninguna aclaracién verbal por parte de la institucion podrd afectar ol aleance y condiciones del
pliego v sus anexos. Pam estos efectos, sélo se tendrdn como vilidas las circularesy adendas/
cnmienidas gqui sean publicadas el SECT* dentro del plaze permitido por la Ley v conforme al
cronograma de actividades.

4. Contratacidn pdblica responsable

En el{los) contratofs) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de seleccion LA
JUNTA DISTRITAL SANTIAGD OFSTE, exigird que el contratista gecute el contrato paiblico
de manera respensable cumpliendo con sus obligaciones Rscales v de seguridad social, con el
régimen de seguridad y proteccdn a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, com
la participacidn v [a Inclasion laboral de las personas oon discapacidad en sas nominas de
trabajo en los términos y porcentajes requericdos por la Ley nim. 513, sobre discapacidad en la
Eepablica Dominicana ¥ cualquier otra normativa vinculada a la promacion v proteceion de los
Derechos Humanos. Asi como también se exigird el cuomplimienta de las normas de prevencion,
proteccidn ¥ uso sostenible del medio ambiente.
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En caso de incumplimiento o violacidn por parte del contrabista de sos obligaciones de
contratacidn responsable LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OBESTE otorgard un plazo
razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes
Vercido el plazo sin que se hava repgularizado la actuacion LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
OESTE podrd declarar la resoluckdn dol contrato y ol{la) contratista podra seor pasible de las
demés sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 v sus modificaciones, sin
perjuicio de las acciones penales o civiles que cormespondan,

15, Firma digital

Fn consonancia con las disposiciones del articulo 19 de la Ley nim. 34006, pdrrafo [1 del
articulo 13 del Heglamento nim. 416-23, la Ley nim. 126-02 sobre Comercio Flectnénico,
Documentos y Firmas Digitales, la Besolucién nam, 206-2002, la Cirewlar nim 012415 del
Ministerio de Administracién Mablica (MALY), la Circular nim, DGCT44-PNP-2022-0006 solwre
implementacion de la firma digital, y la Resolucion nam. [N-CGR-2023-007173 que establece las
Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de
registro de contratos por ante la Contraloria General de la Repiblica (CGR), todos los
documentos que componen ol expediente administrative de la contratacion podrin ser firmados
digitalmente, incluidas las ofertas v la suscripcitn de los contratos.

6. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) v oferentes tendrin derecho a presentar recursos administrativos come
son los recursos de impugnacion anbte la insttucion contratante © recursos jerdrgquicos y
solicitudes de investigacidn ante la DGCP, septin corresponda, ¥ en los términes o condiciones
previstos en los articulos 67 y 72 en la Ley mime. 340-06 v sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podran consultar los requisitos, condiciones v plazos para
formalizar sus rectamos, asi como las acciones disponibles, inchiso para cuando la institucidn
hace silencio administrativo v no responde en tiempo oportuno, accediendo a las Guies para
preseniar Recursos, Denuncias y Solicttudes de Inhalilifaciion” disponibles en el portal institucional
de Ia DGCT, en el apartado “Marco Legal” en el siguiente enlace [lps, ik
rm_a;.-rr.-_m.-'f.:'.uj'.:'gng;gruu:--drj -sistrnm-maoiornal-de-compris-y-com b fect omes=pricas-s ooy,

e

Los recursos administrativos son optativos, por 1o que en cualquicr caso el interesado u oferente
podrd presentar reclamacion ante la jurisdiccion judicial,

Para los conflickos v controversias que susciten en la fase de ejecucién contractual, entre la
institucién y clfla) contratista, la competencia estd reservada para el Trbunal Superior
Administrativo, en virtud del artfculo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios,
con excepeion del Distrite Nacional ¥ la provincia de Sante Domingo, se interpondrd un recurse
contenciose administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones
civiles del municipio,

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) dias
habiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los {as)
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oferenbes

evaluacidn de ofertas correspondientes, asi como de Ia adjudicacidn.

17. Comilé de seguimiento
Lo Comités de Seguimiento son entes independientes v autdnomaes, por lo que sus integrantes
nn benen relacdn de dl.:r]:he'ndmria con ninguna institucion del Estado®, Los interesados podran
contactar al comité de LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESIE a través de los siguientes

datos:

MNOMBRE DE CONTACTO:
Kelvin Rafael Garcia Alvares

las acciones descritas serd a partir de las notificaciones de los informes de

TELEFONO:
R29-757-5096

CORRED ELECTRONICO:
juniadistritalsantiagonesteigmail com

18 Gestién de riesgos

A continuacion, se identifican los riesgos® del Procedimiento de Contrataciom, en las etapas
precontractual, contractual y posteontractual, de acuerdo con la metodologia de la Direccidn
General de Contrataciones Piablicas,

MO | CLASE | F ; ETAPAS TIPD g EFECTOS
e
Rl | General | Interno | Etapa Riesgos Desconocmisnto Ambighedad en los
Frecontractusd Operaclonales | téonico bdsico de la | Plegos de
I confratacidn  pablica | condichones
yio reguerimeentos
L s _yWenleos, 0000 00000 .
R? | General | Esterno | Etaps Riesgas  de | Dilatacidn por parte de | Retraso &n el inicio
| Contractual cumplimienta | les Oferentes en o | del Cronograma de
firma del contrato, asf | kas Cbras
como del depdsito de | adjwdicadas
| Ia dacumentacion
1. necesaria
B3 | General Externo | Etapa Riesgas de | Incumplimicnte del | Retrascs @n LF
| Postcontractual | Cumplimeento | ftempe  segun o | entrega de las obras
astordade  en el | adjudicadas.
Eranoframa de | Descontznio
entroga. cledadano ]
! afectacion
 Articulo 3 del Deceeto 426-31
¥ Elaborar de cordormidad con la metodo propucst por b DGCT en b "Gl pary e Corefived Infegral de Riesgrs onl

el Process de Contratacidn”, aprobada mediante resolucian de esta Dirvccisn Genoral
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reputacional de la |
I | N institucion.
| R4 | Especifico | Externo | Elapa Riesgos Ly - declaratidn  de | Imposibilidad de |2
' Postconiracival Financleros guichbra o estado de | entrega de  las
notariz insodvencia del | obras, Descontento
contratista para | ciudadano Y
cumplir con las | alectacién
ehligaciones necesarizs | meputacional de la
para  satisfacer el | Institucion.
| - ohjeto del contrato
| RS | Espedifico | Externo | Etapa Riesgos El incumplimiento de ! Retrsse  en  la
Postcontractual Regulatorios las oblgaciones del | entrega de las obras
contrato gque resultan | adjudicadas.
gsenciales  para u-;Dummm-n
satisfaccidn  de  su | cludadano ¥
chjeto. | afectaciin
| reputacional de la
| Institucion.
R | Espedfico | Interno Etapa Riesges de la | Retrase en la ejecucion I’ Retrasa en s
Postconbrastual | Naturaleza v entrega de las obras, | entrega de las obras
tebide @ situsciones | adjudicadas,
climaticas, como | Descontento
huracanes, tormentas | cludadano ¥
o terremotos | afectcion
' reputacional de I
| institucion

19, Anexos documentos estandarizados

El{la) oferente presentard sus ofertas a través de los formularios v documentos estindar
determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mésmo, a los
fines de facilitar la evaluacion de las ofertas por parte de los(as) peritos desipnados(as).

5S¢ aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos
documentos estandarizados, esto no serd motivo de rechazo de su oferta. ni serd obsticulo para
que los peritos la evaliten, A continuacion, se mencionan los documentos de este procedimiento:

1}
2)
3)
4}
3)
&)

7)
B}
)

Formulario de presentacién de oferta téonica (SNCCE.004)
Formutario de presentacion de oferta econdmica (SMNOC.F.005)
Formulario de informacion sobre el Cerente (SRCCF.KE)
Modelo de Contrato de Obras (SNOC.C026)
Compromiso ético para oferentes del Estado.
Compromiso ¢deo fechado y Hrmado por todos los miembros del comilé de compras y

contrataciones.

Especificaciones béenicas sobre Accesibilidad Universal (SNOC PCC DO2)
Equipos del Oferente (SNCC.1.036) si aplica

Personal de Plantilla del Ofevente (SMCC1L.037)

10) Curriculo del personal profesional propuesto (SNOC L M5)
Experiencia Profesional del Personal Principal (SMNCC. DLHE)

11}
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12) Experiencia como contratista (SNCC.1D.IKY)
13 Metodologia, Enfoque v Plan de trabajo {(SNCC D04

POR LOS PERITOS DESICNADOS

,ﬂd_&(ﬁfﬂ JEL o=

Lic. Anselma Contreras Lic. Elias Rafacl
Asistente de Contabifidad

e " = |/ T | G 1l ,-i-" E_II
F Drttr— Ing. Alejandra Esteban
Cncursady de Obras Piblicas JDSO Perite Tdenico Auntorizads
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