



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**



PROYECTO: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y PEATONES  
 UBICACIÓN: Varios Sectores del D.M. en la Zona Centro, D.M. Santiago Oeste

PRESUPUESTO No:  

| NO.       | DESCRIPCION DE PARTIDAS  | CANTIDAD | UNIDAD         | P.U. | VALOR RD\$ | SUB-TOTAL RD\$ |
|-----------|--|----------|----------------|------|------------|----------------|
|           | <b>LA GLORIA</b>   |          |                |      |            |                |
|           | <b>CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA C/5,4,LATERAL Y CIRC. NORTE</b> |          |                |      |            |                |
| <b>1</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 1,01      | Excavación Zapata de muros (0.45X 0.80)mts   | 15,91    | M <sup>3</sup> |      | -          |                |
| 1,02      | Excavación zapata de columnas  | 8,00     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 1,03      | Relleno de reposición  | 15,91    | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 1,04      | Bote de material sobrante  | 7,96     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>2</b>  | <b>HORMIGON EN</b>   |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 2,01      | Zapata de muros  | 7,96     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 2,02      | Zapata de columnas   | 1,99     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>3</b>  | <b>MUROS DE BLOCK</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 3,01      | De 6"  | 44,20    | M <sup>2</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>4</b>  | <b>HERRERIA EN</b>   |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 4,01      | Malla ciclónica de 6   | 88,40    | ML             |      | 0,00       |                |
|           | <b>CONSTRUCCION DE CONTENES C/6</b>  | 84,00    | ML             |      |            |                |
| <b>5</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 5,01      | Excavacion   | 7,56     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 5,02      | Bote   | 9,83     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 5,03      | Relleno con Telford  | 3,78     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>6</b>  | <b>HORMIGON EN</b>   |          |                |      |            | <b>-</b>       |
| 6,01      | Conten   | 84,00    | ML             |      | -          |                |
|           | <b>CONSTRUCCION DE ACERAS C/6</b>  | 84,00    | ML             |      |            |                |
| <b>7</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 7,01      | Excavacion   | 8,40     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 7,02      | Bote   | 10,92    | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 7,03      | Relleno con material clasificado   | 8,40     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>8</b>  | <b>HORMIGON EN</b>   |          |                |      |            | <b>-</b>       |
| 8,01      | Aceras   | 84,00    | M2             |      | -          |                |
|           | <b>CONSTRUCCION DE CONTENES C/0</b>  | 88,00    | ML             |      |            |                |
| <b>9</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |
| 9,01      | Excavacion   | 7,92     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 9,02      | Bote   | 10,30    | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| 9,03      | Relleno con Telford  | 3,96     | M <sup>3</sup> |      | 0,00       |                |
| <b>10</b> | <b>HORMIGON EN</b>   |          |                |      |            | <b>-</b>       |
| 10,01     | Conten   | 88,00    | ML             |      | -          |                |
|           | <b>CONSTRUCCION DE ACERAS C/0</b>  | 88,00    | ML             |      |            |                |
| <b>11</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>  |          |                |      |            | <b>0,00</b>    |

|           |  |        |                |  |             |
|-----------|--|--------|----------------|--|-------------|
| 11,01     | Excavacion   | 8,80   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 11,02     | Bote   | 11,44  | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 11,03     | Relleno con material clasificado                       | 8,80   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>12</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 12,01     | Aceras   | 88,00  | M <sup>2</sup> |  |             |
|           | <b>Baden C/5</b>                                       |        |                |  |             |
| <b>13</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  |             |
| 13,01     | Demolicion de baden existente con equipo               | 1,50   | M <sup>3</sup> |  | -           |
| 13,02     | Bote   | 1,95   | M <sup>3</sup> |  | -           |
| <b>14</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 14,01     | Badenes 190 kg/cm2                                     | 7,50   | M <sup>2</sup> |  | -           |
| 14,02     | Terminacion  | 7,50   | M <sup>2</sup> |  | -           |
|           | <b>SEMILLERO I</b>                                     |        |                |  |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/10</b>                 | 126,40 | ML             |  |             |
| <b>15</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  | <b>0,00</b> |
| 15,01     | Demolición   | 6,00   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 15,02     | Bote   | 7,80   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 15,03     | Relleno con Telford                                    | 3,00   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 16,01     | Conten   | 126,40 | ML             |  | -           |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/30 CABALLERO</b>       | 50,00  | ML             |  |             |
| <b>17</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  | <b>0,00</b> |
| 17,01     | Demolición   | 5,00   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 17,02     | Bote   | 6,50   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 17,03     | Relleno con Telford                                    | 2,50   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>18</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 18,01     | Conten   | 50,00  | ML             |  | -           |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/30 CABALLERO</b>         |        |                |  |             |
| <b>19</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  | <b>0,00</b> |
| 19,01     | Demolición   | 11,00  | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 19,02     | Bote   | 14,30  | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>20</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 20,01     | Aceras   | 109,97 | M <sup>2</sup> |  | -           |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/10 ESQ. 30 CABALLERO</b> |        |                |  |             |
| <b>21</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  | <b>0,00</b> |
| 21,01     | Demolición   | 5,00   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 21,02     | Bote   | 6,50   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>22</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 22,01     | Aceras   | 50,00  | M <sup>2</sup> |  | -           |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/11</b>                   |        |                |  |             |
| <b>23</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                            |        |                |  | <b>0,00</b> |
| 23,01     | Demolición   | 4,60   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| 23,02     | Bote   | 5,98   | M <sup>3</sup> |  | 0,00        |
| <b>24</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                     |        |                |  |             |
| 24,01     | Aceras   | 46,00  | M <sup>2</sup> |  | -           |





|           |  |        |                |      |        |             |
|-----------|--|--------|----------------|------|--------|-------------|
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/11</b>             |        |                |      |        |             |
| <b>25</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 25,01     | Demolición   | 4,60   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 25,02     | Bote   | 5,98   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 25,03     | Relleno con Telford                                | 2,30   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>26</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 26,01     | Conten   | 46,00  | ML             | -    |        |             |
|           | <b>SEMILLERO II</b>                                |        |                |      |        |             |
|           | <b>CONSTRUCCION DE PEATONES</b>                    |        |                |      |        |             |
| <b>27</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 27,01     | Excavacion   | 14,20  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 27,02     | Bote   | 18,46  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 27,03     | Relleno con material clasificado                   | 7,10   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>28</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 28,01     | Peaton 1   | 199,50 | M <sup>2</sup> | -    |        |             |
| 28,02     | Peaton 2   | 92,00  | M <sup>2</sup> | -    |        |             |
|           | <b>CIUDAD SATELITE</b>                             |        |                |      |        |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/SERGIO HERNANDEZ</b> |        |                |      |        |             |
| <b>29</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 29,01     | Demolición   | 13,00  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 29,02     | Bote   | 16,90  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>30</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 30,01     | Aceras   | 40,00  | M <sup>2</sup> | -    |        |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS MANZANA 11</b>         |        |                |      |        |             |
| <b>31</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 31,01     | Demolición   | 10,20  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 31,02     | Bote   | 13,26  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>32</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 32,01     | Aceras   | 204,00 | M <sup>2</sup> | -    |        |             |
|           | <b>MONTE BONITO</b>                                |        |                |      |        |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/2</b>              |        |                |      | 100,00 | ML          |
| <b>33</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 33,01     | Demolición   | 5,00   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 33,02     | Bote   | 6,50   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 33,03     | Relleno con Telford                                | 2,50   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>34</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 34,01     | Conten   | 100,00 | ML             | -    |        |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/3</b>              |        |                |      | 182,00 | ML          |
| <b>35</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |        |                |      |        | <b>0,00</b> |
| 35,01     | Demolición   | 8,20   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 35,02     | Bote   | 10,66  | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| 35,03     | Relleno con Telford                                | 4,10   | M <sup>3</sup> | 0,00 |        |             |
| <b>36</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |        |                |      |        |             |
| 36,01     | Conten   | 182,00 | ML             | -    |        |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/13</b>             |        |                |      | 107,00 | ML          |



|           |  |        |                |      |             |
|-----------|--|--------|----------------|------|-------------|
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/13</b>           | 107,00 | ML             |      |             |
| <b>37</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 37,01     | Demolición                                       | 10,70  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 37,02     | Bote   | 13,91  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 37,03     | Relleno con Telford                              | 5,35   | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>38</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 38,01     | Conten   | 107,00 | ML             | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/30 CABALLERO</b> | 180,00 | ML             |      |             |
| <b>39</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 39,01     | Demolición                                       | 9,00   | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 39,02     | Bote   | 11,70  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 39,03     | Relleno con Telford                              | 4,50   | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>40</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 40,01     | Conten   | 180,00 | ML             | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/7</b>            | 138,00 | ML             |      |             |
| <b>41</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 41,01     | Demolición                                       | 10,00  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 41,02     | Bote   | 13,00  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 41,03     | Relleno con Telford                              | 5,00   | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>42</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 42,01     | Conten   | 138,00 | ML             | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE CONTENES C/JCE</b>          | 223,30 | ML             |      |             |
| <b>43</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 43,01     | Demolición                                       | 14,26  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 43,02     | Bote   | 18,54  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 43,03     | Relleno con Telford                              | 7,13   | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>44</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 44,01     | Conten   | 223,30 | ML             | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/2</b>              |        |                |      |             |
| <b>45</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 45,01     | Demolición                                       | 13,40  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 45,02     | Bote   | 17,42  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>46</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 46,01     | Aceras   | 431,23 | M <sup>2</sup> | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/7</b>              |        |                |      |             |
| <b>47</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 47,01     | Demolición                                       | 13,50  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 47,02     | Bote   | 17,55  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>48</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 48,01     | Aceras   | 431,23 | M <sup>2</sup> | -    |             |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS C/JCE</b>            |        |                |      |             |
| <b>49</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                      |        |                |      | <b>0,00</b> |
| 49,01     | Demolición                                       | 10,25  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| 49,02     | Bote   | 13,33  | M <sup>3</sup> | 0,00 |             |
| <b>50</b> | <b>HORMIGON EN</b>                               |        |                |      | -           |
| 50,01     | Aceras   | 353,43 | M <sup>2</sup> | -    |             |

| <b>3 Badenes C/3 (Proximo a la escuela Emma)</b> |  |       |                |      |  |             |
|--|--|-------|----------------|------|--|-------------|
| <b>51</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                |       |                |      |  | -           |
| 51,01  | Demolicion de baden existente con equipo   | 7,00  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| 51,02  | Bote                                       | 9,10  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| <b>52</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                         |       |                |      |  | -           |
| 52,01  | Badenes 190 kg/cm2                         | 35,00 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| 52,02  | Terminacion                                | 35,00 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| <b>Baden C/5 (Proximo a la escuela Emma)</b>     |  |       |                |      |  |             |
| <b>53</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                |       |                |      |  | -           |
| 53,01  | Demolicion de baden existente con equipo   | 2,70  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| 53,02  | Bote                                       | 3,51  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| <b>54</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                         |       |                |      |  | -           |
| 54,01  | Badenes 190 kg/cm2                         | 13,50 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| 54,02  | Terminacion                                | 13,50 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| <b>Baden C/6 (Proximo a la escuela Emma)</b>     |  |       |                |      |  |             |
| <b>55</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                |       |                |      |  | -           |
| 55,01  | Demolicion de baden existente con equipo   | 2,70  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| 55,02  | Bote                                       | 3,51  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| <b>56</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                         |       |                |      |  | -           |
| 56,01  | Badenes 190 kg/cm2                         | 13,50 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| 56,02  | Terminacion                                | 13,50 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| <b>Baden C/7 (Proximo a la escuela Emma)</b>     |  |       |                |      |  |             |
| <b>57</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                |       |                |      |  | -           |
| 57,01  | Demolicion de baden existente con equipo   | 3,84  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| 57,02  | Bote                                       | 4,99  | M <sup>3</sup> |      | -                                      |             |
| <b>58</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                         |       |                |      |  | -           |
| 58,01  | Badenes 190 kg/cm2                         | 19,20 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
| 58,02  | Terminacion                                | 19,20 | M <sup>2</sup> |      | -                                      |             |
|  |  |       |                |      | <b>SUB-TOTAL</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>59</b>  | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                   |       |                |      |  | <b>0,00</b> |
| 59,01  | Dirección Técnica                          | 10,00 | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,02  | ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)            | 18,00 | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,03  | CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98 | 0,001 | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,04  | Gastos Administrativos                     | 3,00  | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,05  | Transporte                                 | 2,50  | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,06  | Fianzas y Seguros                          | 1,30  | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
| 59,07  | Ley de Pensión y Jubilación                | 1,00  | %              | 0,00 | 0,00                                   |             |
|  |  |       |                |      | <b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b> | <b>0,00</b> |

APROBADO POR :  
Ing. Fausto Tejada



REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y PEATONES**  
**UBICACIÓN: Varios Sectores del D.M. en la Zona Oeste, D.M. Santiago Oeste**

PRESUPUESTO No:  

| NO.      | DESCRIPCION DE PARTIDAS                            | CANTIDAD | UNIDAD         | P.U. | VALOR RD\$                             | SUB-TOTAL RD\$ |
|----------|--|----------|----------------|------|--|----------------|
|          | <b>BRISAS DEL CANAL</b>                            |          |                |      |  |                |
|          | <b>CONSTRUCCION DE PEATONES</b>                    |          |                |      |  | 0,00           |
| <b>1</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |          |                |      |  |                |
| 1,01     | Excavacion   | 22,00    | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 1,02     | Bote   | 28,60    | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 1,03     | Relleno con material clasificado                   | 11,00    | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| <b>2</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |          |                |      |  |                |
| 2,01     | Peaton 1   | 305,50   | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
| 2,02     | Peaton 2   | 100,80   | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
| 2,03     | Peaton 3   | 250,42   | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
|          | <b>INGENIO ABAJO</b>                               |          |                |      |  |                |
|          | <b>Baden C/Principal Con C/6</b>                   |          |                |      |  |                |
| <b>3</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |          |                |      |  | 0,00           |
| 3,01     | Excavacion   | 2,40     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 3,02     | Bote   | 3,12     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 3,03     | Relleno con Telford                                | 2,40     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| <b>4</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |          |                |      |  |                |
| 4,01     | Badenes 190 kg/cm2                                 | 12,00    | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
| 4,02     | Terminacion  | 12,00    | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
|          | <b>Baden C/Principal Con C/Frente a la policia</b> |          |                |      |  |                |
| <b>5</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                        |          |                |      |  | 0,00           |
| 5,01     | Excavacion   | 2,34     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 5,02     | Bote   | 3,04     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| 5,03     | Relleno con Telford                                | 2,34     | M <sup>3</sup> |      | 0,00                                   |                |
| <b>6</b> | <b>HORMIGON EN</b>                                 |          |                |      |  |                |
| 6,01     | Badenes 190 kg/cm2                                 | 11,70    | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
| 6,02     | Terminacion  | 11,70    | M <sup>2</sup> |      | -                                      |                |
|          |  |          |                |      | <b>SUB-TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>    |
| <b>7</b> | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                           |          |                |      |  | <b>0,00</b>    |
| 7,01     | Dirección Técnica                                  | 10,00    | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,02     | ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)                    | 18,00    | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,03     | CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98         | 0,001    | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,04     | Gastos Administrativos                             | 3,00     | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,05     | Transporte   | 2,50     | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,06     | Fianzas y Seguros                                  | 1,30     | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
| 7,07     | Ley de Pensión y Jubilación                        | 1,00     | %              | 0,00 | 0,00                                   |                |
|          |  |          |                |      | <b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b> | <b>0,00</b>    |

*[Handwritten signature]*

**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**

**REALIZADO POR :**